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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Vil Kdzség Onkormanyzata

Székhely: 2473 Val, Vajda Janos u. 2.

Addszam: 15727079-1-07

Képviseli: Bechtold Tamas polgarmester
Bankszdmlaszama: 10700440-68885711-51100005
Kapcsolattart6 neve: dr. Balogh Lérand jegyzé
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail cim: jegyzo@val.hu, polgarmester@val.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban Megrendel8)

masrészrél a

PUHI-TARNOK Gt- és Hidépité Kft.

Székhely: 2461 Tarnok, Fehérvari ut 34.
Addszam: 10429549-2-13

Képviseli: Somogyi Lajos ligyvezet§ igazgaté
Szamlavezet6 bank: K&H Bank

Bankszamla szdma: 10403136-31300571-00000000
Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-061982

MKIK szam: 34-A-00173

mint vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) k6z6tt az alulirott helyen és id6ben, az alabbi feltételek
mellett:

1. El6zmények

1.1 Megrendel§ beszerzési eljdrast inditott a H-2473 Val, Urményi u. 1-7 kdzbtti szakaszanak (6063,
919 hrsz.) és a Katona Lajos utcanak (1010, 1009/1, 1009/4 hrsz.) a felGjitésanak targyaban.
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Megrendel6 a beszerzés targyéaval szemben tdmasztott miszaki kdvetelményeket az ajanlatkérési
dokumentdcidban hatdrozta meg.

1.2 Megrendel§ az eljarasban benydjtott ajénlatokat megvizsgélta, egymassal Osszevetette.
Megrendel6nek az eljdradsban a 96/2022 (V.31.) szdmmal meghozott dontése szerint a nyertes
ajanlattevd a Vallalkoz6 lett.

2. Szerzddés targya

2.1 Egydsszegl, dtalanyaras kivitelezési szerz6dés a kapcsolédé dokumentumokban meghatdrozottak
szerint.

2.2 A kivitelezés helye: 2473 Val, 6063, 919, 1010, 1009/1, 1009/4 hrsz.

3. A szerz6dés részei
3.1 A szerz6dés az alabbi részekbdl 3il;
1. Jelen szerz6déses forma
2. Ajanlatkérési dokumentacio
3. AVillalkozé Ajanlata
4. Arazott kéltségvetés (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Vallalkozdi szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik. A szerz6dést alkotod
dokumentumoknak egymassal kélcsondsen értelmezhetSeknek kell  lenniiik. Amennyiben
kétértelm(iség vagy ellentmondas fedezhetd fel a dokumentumokban, akkor a dokumentumokban
foglaltakat a fenti sorrend alapjan kell mérvadénak tekinteni.

4. A Villalkozo fékotelezettsége

4.1 A Vaillalkozé koteles az I. pontban korilirt, a miszaki leirdsban meghatdrozott munkakat 7.1
pontban meghatédrozott hatdrnapok kdzétti idGben kivitelezni, az ott meghatarozott véghataridére
befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos
esetleges hibat kijavitani a jelen szerz6dés elGirasaival és a vonatkozé jogszabalyokkal Gsszhangban,
illetve az abban foglalt kikétéseket a szerz6dés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendeld fokotelezettsége

5.1 A Megrendelé kotelezettséget véllal arra, hogy a munkék el@irt mindségl kivitelezésért és
hatéridére torténd befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitasdért kifizeti az
egybsszegl szerz6déses drat, valamint minden més a szerz§dés szerint esetleg jogossa valo tsszeget,
a szerz0déses feltételekben régzitett idGpontban és méd szerint.



6. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek
6.1. A Vallalkozéi dij a Véllalkozé Ajanlatban megadott egydsszeg(i atalanyar:
nett6 20.700.723 Ft + 27 % AFA , minddsszesen: brutt6 26.289.918 Ft

azaz nettd hdaszmillio-hétszazezer-hétszazhuszonhdrom forint plusz &ltaldnos forgalmi adé,
minddsszesen: brutté huszonhatmillié-kétszdznyolcvankilencezer-kilencszaztizennyolc forint.

6.2 A Megrendel§ kijelenti, hogy jelen vallalkozasi szerz6dés NEM tartozik az altaldnos forgalmi adérél
sz016 2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatélya ala, tovébbd, hogy e torvény
rendelkezései szerint NEM minésiil addalanynak.

6.3 A vallalkozéi dij magaban foglalja a nyertes ajénlat szerinti megval6sités valamennyi kdltségét, igy
kiilénodsen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,

b) az izembe helyezési koltségeket,
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c) az el6irt mingsitéseket és vizsgalatokat.

6.4 A Villalkozd a rogzitett véllalkozéi dijon felul a terv szerinti megval6sitashoz tébblet kéltséget
(tdbbletmunka) nem érvényesithet. Az &rak rogzitettek és nem valtoztathatok, a Szerzddés
teljesitésének id6épontjaig érvényesek. Ezen rendelkezés Ptk. 6:245. S (1) bekezdésével 6sszhangban
nem alkalmazhat6 a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségére, amely
a szerz6dés megkotésének idépontjdban nem volt elére lathato.

6.5 Megrendel§ eléleg igénybevételének lehetdségét nem biztositja.

6.6 Szamlazas: A szerz6dés ellenértékének kifizetése a teljesités alapjan, egydsszegben (1 db
végszamla) torténik. A végszamlat a teljesitést kovetGen lehet benydiijtani. A teljesitések értéke az
arazott kdltségvetés alapjan keriil megéllapitasra.

6.7 A Megrendel6 (beleértve az altal megbizott mliszaki ellenért is) a szerz6dés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagaddsardl legkésébb az ajénlattev6ként
szerz8dd fél teljesitésétdl, vagy az errél sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétsl szamitott tizenst napon
beliil irdsban koteles nyilatkozni. Ezen tizen6t napba a teljesités miszaki ellenér altali leigazoldsanak
id6tartama is beleértend. Amennyiben a Vallalkozé Irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel a szerz6désben az dtadds- atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hataridét (lasd
28. pont) kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzGdésben - a Ptk. 6:247. S (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi
be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast a Megrendel§ kételes kiadni. A fizetési hatarid6 a szamla
kézhezvételétd| szamitott 30. naptdri nap. A szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF

6.8 Amennyiben a Megrendel6 vitatja a végszamlaban szerepl§ 6sszeget, (gy jogdban 4ll a szdmla
kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt Gsszeg megallapitisa érdekében a Vallalkozd felé
egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendel§ koteles kifogasat a szdmla benyuijtasat kovets
10 napon beliil irdsban eljuttatni a Véllatkozéhoz.

6.9 Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Megrendel6vel szemben a Ptk. 6:155. S (1) bekezdésében
meghatarozott mértékii késedelmi kamatra jogosult.



6.10 Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kiallitasat kbvetSen keriilhet sor.

6.11 A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a benyujtott szamlat masra semmilyen korilmények
kézo6tt nem engedményezi.

7. Teljesitési litemezés és hataridé

7.1 Ateljesités a szerz6déskités napjan kezd6dik, véghatarids a szerzédéskétéstsl szamitott 150. nap.
A felek megéllapodnak az el8teljesités lehet8ségében.

7.2 A Villalkozd kérheti a megvaldsitas id6tartamanak meghosszabbitasat az aldbbi esetekben:

a) vis maior esetén,
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b) a munkalatoknak - a Véllalkozénak fel nem réhaté okbél térténd - Megrendeld aital

okozott késleltetése, akadalyozasa esetén.

8. Jotallasi kotelezettség

8.1 A Vallalkozét teljes kordi kivitelezgi jotallasi kételezettség terheli a szerz6dés egészére vonatkozé
teljesitési igazolds kiaddsénak napjatél szamitottan az ajanlatban vallalt, azaz 36 honap id6tartamra.
Ezen garancidlis idGszak alatt a Vailalkozé koteles minden a Megrendel§ &ltal bejelentett, a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast Megrendel§ a sikeres miiszaki stadds-

atvételi eljards lezarast kévets munkanapon adja ki.

8.2 Vallalkozé kdteles a jotéllas véllalt teljes id6tartamara jotéllasi biztositékot nydjtani (Ptk. 6:171.5-
6:173.5). A jétallasi biztositék mértéke szerz6dés szerinti, &fa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds hdrom
szdzaléka.

8.3 Felek a minden évfordulén illetéleg garancialis idészak lejérta el6tt 1 hdnappal az épitési beruhizas
munkait ismételten megvizsgaljak (utéfellilvizsgélati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel§ késziti el§ és
irashan hivja meg a Véllalkozét azzal, hogy tavolmaraddsa az eljards lefolytatasat nem érinti. Az
utéfellilvizsgalati eljaras sordn megéllapitott hibak garancialis hibdknak tekintendék és a Vallalkozo
koteles azokat ennek megfeleléen kijavitani.

8.4 A garancialis idGszak lejarta utdn a Vallalkozot a kiilon jogszabdlyban meghatarozott szavatossagi
kdtelezettségek terhelik.

8.5 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartéi garancidja
meghaladja a Villalkoz altal véllalt kivitelez6i j6tallds idejét, Ggy a kivitelezGi jotallds lejarta elétt, az
utdfeliilvizsgalati eljaras sordn a Vallalkozé kételes a Megrendel6 szdmdra atadni minden a gyartéi
garancia érvényesitéséhez sziikséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

9.1 A szerz6d6 felek a szerz6dés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. A Véllalkozo
késedelmes illetéleg késedelmet okozé hibas teljesitése esetén késedelmi kdtbér megfizetésére



koteles, amely a vallalkoz6i dijbol levonhatd, ha a Vallalkozé a kotbérkdvetelés jogossagdt elismeri. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél.

9.2 A késedelmi kotbér Osszege a szerzGdés afa nélkil szamitott ellenértékének 0,5%-a naponta. A
késedelmi kétbér 6sszegének felsé hatara a szerz6dés afa nélkil szamitott ellenértékének 15%-a.

9.3 A kdtbért a Megrendels akkor is kovetelheti, ha kara nem merdilt fel. A MegrendelS érvényesitheti
a kotbért meghalad6 kérat, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

9.4 A Villalkozé késedelmes és hibas teljesités esetére koteles a teljesitésre péthataridét vallalni. A
péthatérid6 elmulasztasa a kotbérfizetési kotelezettség ujbol megkezdbdik.

9.5 A kdtbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsz(inik, a pdthataridd lejar,
b) hibds teljesités esetén a kifogas kdzlésével, illetve a késedelemre vonatkozo szabaly szerint;

c) lehetetlentilés esetén: attdl az idGponttdl kezdGdben, amikor a Megrendeld errdl tudomast
szerez. Ha a munka végzése sordn a koériiilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a
teljesités hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszobdlésére kitlizétt megfeleld
hatarids sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat.

9.6 Rendkiviili id6jarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a Vallalkozétol
fuggetlen kériilmények miatti id6kiesést a felek vis maiornak tekintik, mely kériilményeket az épitési
napldéban sziikséges rogziteni.

10. Alvéllalkozé igénybevétele
10.1 Villalkozo jogosult alvéllalkozokat, illetve a teljesitésben egyébként résztvevéket igénybe venni.

10.2 A Vallalkoz6 legkésGbb a szerz6dés megkotésének idGpontjdban koteles az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z8 kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizéré okok hatalya alatt. A
nyertes ajanlattevd a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt elGzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt

nyilatkozni arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt.
10.3 Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvdllalkozéért gy felel, mintha a munkdt maga végezte volna.

10.4 Alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajanlattevé felelds minden olyan anyagi és nem
anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be. Ha a
szerzddéskotést kdvetGen — a szerz6déskotéskor elre nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjel6lt
alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat
irasban, ha az megfelel a kozbeszerzési eljgrasban az alvéllalkozékra meghatdrozott
kovetelményeknek.

10.5 A Villalkoz6 az alvéllalkozéval kotott szerz6déshen az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, 4fa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at eléré biztositékot kdthet ki.
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11. Feleldsségbiztositas

11.1Vallalkozé kételes legalabb 100 millié Ft/év és legalabb 25 millié Ft/karesemény mértékdi sltaldnos
szakmai felelGsségbiztositast kétni, amely kiterjed a szerz§dés targyat képezé munkalatokra, vagy a
meglévs felel6sségbiztositasat legaldbb ilyen mértékd és terjedelmii felelGsségbiztositasra
kiterjeszteni. A felel6sségbiztositasi szerz6dés megléte, illetve folyamatos hatalyban tartisa a teljesités
soran lényeges szerzGdési feltételnek mindsiil, amelynek megszegése a szerz6dés azonnali hatalya
felmondaséra okot adé kériilmény.

12. Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajanlatat a Vallalkozé az ajanlatkérési dokumentaciéban szereplé tervrajzok
és miszaki leirds alapjan adta be, a Véllalkozé szdméra sziikségessé vélhat a rendelkezésre 4116 adatok
véglegesitése illet6leg tovabbi engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése a beadott és
elfogadott ajdnlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges tovabbi szamitdsok és tervrajzok
elkészitésének koltségei teljes egészében a Villalkozét terhelik. Kézbenss tervezések esetén a
Megrendel6t be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés soran szlikségessé valo a Vallalkoz6 altal készitett tervrajzot
és szamitdst a Vallalkoz6 kételes a felhasznalas elgtt legalabb 15 naptari nappal a Megrendel& szamara
jévédhagyas céljabdl atadni. Amennyiben a Megrendel§ a benyujtott dokumentéciéval kapcsolatban 14
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naptari napon beliil irdsban kifogast nem emel, azokat a Megrendel6 dltal elfogadottnak kell tekinteni.

A Megrendel§ altali elfogadas azonban nem mentesiti a Vallalkozét az 4ltala készitett tervrajzokban,
szamitasokban és egyéb dokumentumokban foglaltak helyességét illetd felelGssége alél.

12.3 A Megrendel6 éltal a Véllalkozonak atadott dokumentumok szerzéi jogai a Megrendel6nél
maradnak.

12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabélyok irdnyadék a tervnek nem minésiils egyéb szellemi alkotasok
tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel6 koteles az épitési teriiletet a Vallalkozd szdmara a szerzGdéskotést kovetben
haladéktalanul a munkak elvégzése céljabdl stadas-atvételi jegyz8konyvvel atadni egyben szavatolni,
hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Véllalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig MegrendelS a munkavégzés helyét
alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére nem bocsdtja. Véllalkozé mésfelsl tudomdsul veszi,
hogy a munkateriileten egyéb épitési munkalatok is folyhatnak, melyek idészakonként a Vallalkozét
akaddlyozhatjak a munkavégzésben.

13.2 Amennyiben ezen kételezettségének a Megrendel6 nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, tgy
a Villalkoz6 jogosult a kivitelezési hatarids meghosszabbitdsara, illetve jogos tobbletkoltségeinek a
Megrendeld altali megtéritésére.
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13.3 A munkateriilet-dtadasi eljardst Megrendeld mliszaki ellendre hivja 6ssze és bonyolitja le a
Megrendel6 nevében. A Villalkozét ugyanezen naptdl kezdve terheli az épitési naplé vezetésének
kotelezettsége.

14. A Felek képvisel6i a teljesités soran, hivatalos kommunikacié

14.1 A Megrendel6 képviselGje és a teljesités igazoldsara jogosult:

Személy neve: Bechtold Tamas

Levelezési cime: 2473 V4|, Vajda Janos u. 2.
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail ¢cim: jegyz6@val.hu, polgarmester@val.hu

14.2 A Megrendel§ altal a kivitelezés ellendrzésével megbizott személy:

Személy neve: Stark Jend Andras, Miszaki Ellenér
Cég neve: Stark Jend Andras E.V.

Levelezési cime: H-1038 Budapest, Eszak u. 36.
Telefon: +36 30 343 4546

E-mail: starkjenohesta@t-online.hu

14.3 A Vdllalkozo koteles a szerz6dés alairdsakor megadni az altala kapcsolattartdsra kijeldlt személy
nevét és adatait, kulonésen mobiltelefonos elérhetdségét, e-mail cimét.

14.4 A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai kdziil meg kell biznia az ajanlatdban megnevezett személyt
az épitésvezetSi teenddk ellatdsaval. Az épitésvezetd személyében torténd viéltozds esetén a
Villalkozd koteles Megrendel§ el6zetes jovahagyasdt megszerezni. A szakember cseréje csak akkor
lehetséges, ha az (j szakember is megfelel a vele szemben a kdzbeszerzési eljarasban tamasztott
alkalmassagi kdovetelményeknek.

Epitésvezets:

Személy neve: Somogyi Lajos (NUJ-szam: 624014333)
Cég neve: PUHI-TARNOK Ut- és Hidépité Kft.
Levelezési cim: 2461 Tarnok, Fehérvari at 34.

Telefon: 06309215761

Telefax: 0623389984

E-mail: somogyil@puhitarn.hu

14.5 Felek hivatalos kozlésnek fogadjék el az alabbiakat:
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a) A véllalkozési szerz6désben megjelsit képvisels szémdra kiildtt tértivevényes levél vagy a
fogado fél késziiléke &ltal visszaigazolt telefax-iizenet,

b) digitélisan aldirt elektronikus levél

c) Epitési napléba torténd bejegyzés a bejegyzés tételére jogosult személy &ltal.

15. Kivitelezési {itemterv, a munksk 6sszehangolisa

15.1 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését tgy kell elvégeznie, ahogy a
szerzGdésben és az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozasra keriiit.

15.2 Megrendel6 a kivitelezés idStartama alatt szilkség szerint, elfre egyeztetett idGpontban,
koordinacids értekezletet hiv dssze melyen a Vallalkozé és a miiszaki ellendr koteles részt venni.

16. A Megrendel§ utasitasi és ellenrzési joga

16.1 A Megrendel§ és képvisel§i munka végzését barmikor megtekinthetik, azonban a m(iszaki ellenér
legaldbb 10 naponként kételes ellendrzést gyakorolni.

16.2 Megrendels, illetve képviselje jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok gépek, eszkézok
mindségével kapcsolatosan vizsgélatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy vizsgdlat
eredményeképpen a Megrendel6 vagy képviselje ellenér gy dént, hogy barmely kivitelezés, anyag,
berendezés hibds, vagy nincs 6sszhangban szerzGdéssel, elutasithatja ezen kivitelezést, anyagot vagy
berendezést, az indokok megadasa mellett. Ezt kévetSen a Véllalkozé kiteles a hibat azonnal kijavitani
és biztositani, hogy a javitas a szerz6déssel dsszhangban torténjen.

16.3 Megrendeld, illetve képviselsi a kivitelezéssel kapcsolatban a Villalkoz6 szamdra utasitasokat
adhat ki. Ezen utasitdsok azonban &sszhangban kell legyenek a szerz6désben és a kivitelezési
tervdokumentacidban foglaltakkal. A Villalkozé kételes —kivéve, ha az jogsérelem miatt, vagy
fizikailag lehetetlen- a megrendelSnek, illetve a miszaki ellenérnek a szerzGdéssel §sszhangban tett
utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére,
illetSleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkozé megkérdéjelez barmely, a Megrendelé vagy képviselGje altal tett megallapitast,
vagy utasitast akkor azt kételes a Megrendeld elé tarni, aki koteles a kérdéses megallapitast vagy
utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy médositani.

16.5 Megrendel§ jogosult a munkélatokat a Villalkozé kéltségére barmikor felfiggeszteni ha azt
tapasztalja, hogy

a) a munkdk iranyitdsat nem a véllalkoz6 ajanlatédban megjeldlt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a miiszaki el8irdsokban foglaltaknak megfeleléen torténik,

c) a vallalkozé barmely méas berendezést vagy anyagot kivén beépiteni mint amit ajanlataban
megjeldlt és a Megrendel6 elfogadott.



17. A felek egyéb kotelezettségei

17.1 A Megrendeld kdteles a munkateriiletet a szerz6dés teljesitésére alkalmas allapotban a szerz6dés
napjan a Vallalkozé részre atadni, egyben szavatolni, hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy
joga nem korldtozza. Véllalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendeld a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére nem bocsatja.

Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendel$ nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, gy a
Villalkozé jogosult a kivitelezési hatarid6 meghosszabbitdsara, illetve jogos tobbletkéltségeinek a
Megrendel6 altali megtéritésére, avagy stlyos esetben eldllhat a szerz6dés teljesitéstdl.

A munkateriilet dtadasakor kézésen felvett munkateriilet dtadas-atvételi jegyz6konyv késziil.

17.2 A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének id6pontjatol koteles épitési naplot vezetni
magyar nyelven és azt az épitkezés helyszinén is elérhetévé tenni. A napléban kell a megvaldsitdssal és
a Megrendeld helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naploba bejegyzést a
helyszini képviselettel megbizottak kéziil azok tehetnek, akiknek neve a napléban feltiintetésre keriilt.

17.3 A Villalkoz6 a napldban koteles a megvaldsitds lényeges korilményeirGl a Megrendelét
téjékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitasait is) felhivni. A Vallalkozé

koteles a haladékot nem t(ir§ értesitést a Megrendel6vel naplébejegyzésen tilmenden is azonnal —
révid Gton (telefonon, telefaxon, e-mail) — kdzoIni és ezt a naploba bejegyezni.

17.4 A Vallalkozé a miiszaki elvarasokat, az ellenszolgaltatast és a teljesitési hatarid6t nemérintd
valtozasokat is csak a Megrendel6 egyetértésével és irasbeli hozzajaruldsaval hajthat végre.

17.5 A beépitésre tervezett anyagok mintdjat a Vallalkozé el6zetesen bemutatja a Megrendel&nek.
Csak a Megrendel§ altal elfogadott anyag, termék, épitheté be, illetve telepithetd. Vallalkozo
beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibol ered6 esetleges minéségi, hasznalati értéknévekedések
nem modosithatjak a véllalkozoéi dijat.

17.6 A Villalkozénak korldtlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok,
tamogatds kdzvetitS szervezetek ellenGrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetgvé kell
tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgélatokon és ellenérzéseken, amelyek a Viéllalkozé
feladatkdrébe tartoznak.

17.7 A szerz6dés teljesitése soran a szerzGdd felek kotelesek egyiittmikddni, ennek keretében
tartoznak egymdst haladéktalanul értesiteni az érdekkéritkkben felmerild, jelen véllalkozasi
szerz6désre kihaté minden lényeges adatrél, tényrél és koralményrél.

17.8 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodésban foglaltakat, valamint a
teljesitésitk sordn az egymdsnak atadott informaciét bizalmasan, uzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik arra az informdciéra, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi
lehetdvé.

18. Munkadk eltakarasa

18.1 Villalkoz6 az egyes munkarészeket csak a Megrendeld, illetve annak képviselSje engedélyével
takarhatja el. Az elSirt mingség elérése a tovabbépités feltétele. Vallalkozd a Megrendelét az eltakaras
megkezdésérgl 3 nappal kordbban irasos formdban koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-
mailben). Csak azon munkarészek szamlazhatok le, amelyek esetén a mindgsitések megtdrténtek.
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19. Kézmlivek, kézmiivek hasznalata

19.1 A Vallalkozd az épités soran az épitési helyszinen rendelkezésre all6 kdzmiiveket a Megrendelével
egyeztetett médon hasznélhatja.

19.2 A munkateriileten kiépitett kzmdvek keriilnek kiépitésre, amelyek nyomvonalat az épités sordn
a Megrendelével egyeztetni kell.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendel§ téritésmentesen felvonulasi teriiletet biztosit a Vallalkozénak.

20.2 A Villalkoz6 koteles a sajat kéltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani az altala hasznélt
munkateriilet §rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi elSirdsok
betartasarol. A munkateriilet 4taddsa utdn a munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabdalyok, a
tlizvédelmi és egészségligyi rendszabéalyok megtartdsa a Vallalkozd kételessége. E kotelezettségek
megszegésébdl eredd, valamint az e tevékenységgel kapcsolatban okozott karokért kizardlag a
Villalkoz6 tartozik felel§sséggel.

21 Az épitési teriilet tisztan tartisa

21.1 A Vallalkozé koteles a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktél mentes
allapotban tartani és ennek megfelelSen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozd kételes az
épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést,
ideiglenes létesitményt amely a tovédbbiakban a kivitelezéshez nem szilkséges.

21.2 Barmely dtadas-atvételi igazolds kibocsatésa el6tt a Vallalkozé kételes az igazolas targyat képezé
épitési teriiletrél eltakaritani és eltavolitani a Vallalkozé minden eszkdzét, tobblet anyagot, térmeléket,
hulladékot és ideiglenes létesitményt.

21.3 A Villalkoz6 kételes a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl lehetd
legkevesebb szennyez&dés jusson ki a kérnyezé teriiletekre. Amennyiben viéllalkozé kézteriletet
szennyez, abban az esetben is a szennyez8dést azonnal és folyamatosan takaritja.

21.4 Villalkozé koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé kommunilis és veszélyes hulladékot
folyamatosan Gsszegylijteni és elkiilénitetten kezelni és a jogszabalyi el§irdasoknak megfelel&en
dokumentalni. Kételes tovabba gondoskodni a hulladékok elszallitasardl, illetve azok el§irasok szerinti
elhelyezésérdl. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatdlyos jogszabalyi el8irasoknak megfelelGen
dokumentalni sziikséges. A Véllalkozé kdteles a munkavégzés sordn az épitéssel dsszefliggs zaj, rezgés,
por stb. szennyezddésekre vonatkozé el§irdsokat betartani.

22. A kdrnyezetvédelmi intézkedések, kirelharitas, kirenyhités

22.1 A Villalkozé koteles a munkak kivitelezése és megvalésitdsa soran megtenni az 6sszes tdle
elvarhaté intézkedést a kérnyezet védeimére.

22.3 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a z6ld beszerzésekre vonatkozé el8irasok szerint kételes eljarni
a jelen szerzGdéses kotelezettségei megvaldsitdsa soran, kilonds tekintettel a kdvetkezdkre: az
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egyeztetések soran a kdrnyezetvédelmi szempontokra tekintettel az elektronikus forméaban (e-mail)
megkildétt dokumentumokat részesiti el6nyben és csak a jogszabélyi elirdsokban és jelen
szerz6désben meghatérozott estekben késziilnek nyomtatott dokumentumok. A nyomtatés soran a
betliméretek meghatdrozésdnal az olvashatésagi és papirtakarékossagi szempontokat egyarant
figyelembe veszi. Villalkozé az &ltala készitett anyagok esetén a kétoldalas nyomtatdst részesiti
elényben és lehet8ség szerint tjrahasznositott papirt hasznal.

22.4 A Vdllalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miveletekért és az dltala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket Ggy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsdgat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

22.5 A Villalkozénak minden t6le telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni kdrok
bekdvetkezésének megelGzésére. A Villalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értekeket veszélyeztet6 kar lehetGségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritdsi
intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendelét azonnal értesiteni.

23. Bontashél szarmazé anyagok

23.1 Az épiiletek bontasbél szarmazd Ujrahasznosithaté anyagokat a Megrendelének az erre
vonatkoz6 kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontédsi munkakat megel6zSen és azok soran
egyeztetni szilkséges a MegrendelGvel. Az egyéb bontott anyagok megfeleld elhelyezésérél,
artalmatlanitasarél a Vallalkozénak kell gondoskodnia.

23.2 A Villalkozé az épitési és bontasi hulladékokrél folyamatosan nyilvantartést vezet a 45/2004.
(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

24, Anyagok és termékek mindsége, min&ségtandsitas

24.1 Minden anyagnak, elre gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a
Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerz8désben és a vonatkozé szabvényokban, miiszaki el6irasban elSirt mingségiinek
kell lennie,

2 1,

b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozdnak be kell szereznie.

24.2 A beépitett anyagok és termékek megfelelGségéért a Vallalkozdnak kell helytélinia. A Véllalkozé a
vonatkozé szabvényok, miiszaki elSirasok szerinti legmagasabb min@ségi szinthez tartozd teljesitést
vallal,

25. Személyzet és munkaeré alkalmazisa

25.1 A Villalkozé sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete és munkatdrsai szerz6dtetése,

étkeztetése, kbzlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi elirdsok, a munkaiigyi torvények
betartdsa tekintetében.

25.2 A Villalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakméajukban megfeleléen képzettek,
gyakorlottak és tapasztaltak. A Villalkoz6 koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy
alkalmazottai és munkasai rendbontd vagy torvényellenes viselkedését megel&zze.
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25.3 A Megrendel§ koételezheti a Viéllalkozét a fentieknek nem megfelel6 személyek haladéktalan
eltdvolitasara.

25.4 A vallalkoz6 éltal alkalmazott felelds miiszaki vezetGknek a megfelels képesitéssel rendelkezniiik
kell, és szerepelniiik kell az adott szakagra vonatkozo felel8s miiszaki vezetdi névsorban. E koriilmény
ellendrzésére a Miiszaki ellenérnek mindenkor joga van és a nem megfelel§ személy altal irdnyitott
munkak végzését jogosult azonnal ledllittatni.

2 7

26. A munka Megrendel§ ltali felfiiggesztése

26.1 A Megrendel6 barmikor felszélithatja a Vallalkozét a kivitelezés felfliggesztésére. A felfiiggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozd koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések, anyagok,
létesitmények allagat megévni, térolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

26.2 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Villalkozé hibdja miatt valt sziikségessé, ugy a Véllalkozd
jogosult a felfuggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (dllagmegévias kéltsége, a gépek, munkaers
elmaradt haszna stb.) a Megrendel§ &ltali megtéritésére, valamint a kivitelezési hatridé indokolt
mértékii meghosszabbitisara.

26.3 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozé hibajanak eredménye és 60 naptéri napnal tovabb
tart, gy a Vallalkoz6 kezdeményezheti a szerz6dés felbontasat.

27. Hibajavitas

27.1 A Megrendel6 a Szerzdésben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt bdrmikor jelezheti
a hianyossagokat a Vallalkozénak.

27.2 A Villalkozo koteles sajét kbltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a Szerz6déstél
eltérnek és a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt barmely hibara vezethet6k vissza.

27.3 Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, a Megrendelé jogosult a Vallalkozé kéltségén azok elvégzésére, késedelmi kdtbér
érvényesitésére, és ezeket beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé szamldival szemben.

28. Mliszaki atadas-atvétel

28.1 Amennyiben a Véllalkoz6 a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, gy koteles arrél a Miszaki ellenért
értesiteni annak érdekében, hogy a M(iszaki ellenér az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

28.2 A Vallalkozé a munkak tervezett befejezése el6tt legaldbb 14 nappal, de legkésébb a teljesitési
hatéridé lejartdt megel6z6 14. napon koteles az el6irt munkakat teljes korlien készre jelenteni. A
készre jelentést Ugy kell megkiildeni, hogy a m(szaki dtadas-atvétel legkés6bb a teljesitési hatarids

utols6 napjan megkezdhetd legyen. Ezt kdvetSen kezdSdik miiszaki dtadas-atvételi eljaras.

28.3 A miliszaki dtadds-atvételi eljdrast a Mdiszaki ellendr hivja dssze, arra koteles meghivni a
Megrendel6t, a Vdllalkozot, az érintett alvéllalkozékat, a jogszabdlyokban meghatéarozott
szervezeteket, az illetékes 6sszes hatdsagot és szakhatdsdgot, valamint a Megrendel6 képviselit.
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28.4 A mszaki dtadas-atvételi eljards soran jegyz6konyv késziil, mely rogziti:
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idGpontjat,
b) a miiszaki atadds-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi minéségét,
c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérél,

e) a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mingségi hibak, hidnyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentésebb tételszdm esetén az dtadds-atvételi jegyz6kdnyv
mellékletét képezd kiildn hidnypotldsi jegyz6kényv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készithetd),

f) a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabdlyban el&irt nyilatkozatokat,

h) a megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) @ megrendel§ déntését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy arengedményt kér,

k) amennyiben megrendel§ a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat kéri, akkor a kijavités
hatéridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelGs személy megnevezését,

j) a résztvevdk részérdl a jegyz6kdnyv jovahagyasat.

28.5 A Villalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljarasokon a megrendeld, valamint a megjelent hatdséagok,
kdzmivaéllalatok nyilatkozataibol eredé mindazon munkdkat, hibak kijavitdsit, hidnyok pétidsat
amelyek az engedélyezési és kiviteli terveken, illetve a megrendeld altal kiadott kbzbeszerzési m{iszaki
leirdsban szerepelnek, téritésmentesen koételes, elvégzeni, kijavitani, pétolni. A miiszaki atadas—
atvételi eljaras sordn a szakhatdsagok altal észlelt hianyossagokat a Vallalkozénak a haladéktalanul
meg kell sziintetnie.

28.6 Megrendel§ nem tagadhatja meg a létesitmény dtvételét olyan jelentéktelen hianyossagok miatt,
amelyek 6nmagukban vagy mas hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré
munkak folytan sem akaddlyozzak a rendeltetésszer(i haszndlatot, de az ezen munkarészekre esd
kéltségvetési dsszeget visszatarthatja a hianyossagok kijavitasaig.

28.7 A Vdllalkozé a miiszaki atadaskor megvalésulasi dokumentdaciot biztosit a Megrendels részére, és
atadja a szilkkséges minGségi tandsitvanyokat, szabvanyossagi nyilatkozatokat, mérési
jegyz6konyveket, valamint az épitési és bontdsi hulladék nyilvantarté lapot mellékleteivel egyiitt. A
megvalésuldsi dokumentaciot és az épitési napldt digitalis formdaban (szukség szerint szkennelve, pdf
formatumban) is at kell adni. Mindaddig, amig a mliszaki ellendr altal jovdhagyott ataddas-atvételi
dokumentdciét a Véllalkozé nem adta at a Megrendelének, addig a Vallalkozé nem kérheti a teljesités
igazolasat.

28.8 A szerz6dés akkor mindsil teljesitettnek, ha a szerz6dés egészére vonatkozd teljesitési igazolast
a Megrendel6 kiallitja.

28.9 Az eredményes miszaki atadas—atvétel utan kezdddik meg a hasznalatbavételi engedélyezési
eljards. Vallalkozdnak a kivitelezés stadiumaban egyiitt kell miikodnie megrendel6vel és a
szakhatdsdgokkal annak érdekében, hogy a hasznalatbavételi eljards sordn ne legyen az engedély
megszerzését akadalyozé barmilyen hibaforrds. A miiszaki atadas — atvételi eljards sordn a
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szakhatdsagok dltal észlelt hidnyossédgokat a Vallalkozénak a hasznélatbavételi eljards helyszini
bejarasdig meg kell sziintetnie.

29. A felek egyiittm(ikédése

29.1 A szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltak maradéktalan
megvalositasa érdekében sziikség szerint folyamatosan, j6hiszemiien egyiittm(ikédnek.

29.2 Ennek megfelelSen idSben tajékoztatjdk egymdst, nem csupdn a jelen szerzédésben foglaltak
teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kériilmény), amely a szerz8dés teljesitésére
kihatéssal lehet.

29.3 A Villalkozé kotelezettséget vdllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetSleg alvéllalkozéja ellen cséd-,
felszdmolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljéras indul.

29.4 A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozéjéndl a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zGen tulajdonos valtozasra,
illetéleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek datszéllasara, szétvaldsra, Ssszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Véllalkozd felel6s az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

30. A szerz&dés érvényessége, hatilyba lépése, médositisa és megsziinése

30.1 Jelen szerz6dés mindkét fél ltali aldirdssal lép érvénybe.

30.2 Jelen vdllalkozési szerz6dés médositasa kizarélag irdsban, a felek képviseli altal lehetséges.
30.3 A szerz8dés az aldbbi esetekben sziinik meg:

a) szerz8désszer( teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban rogzitett jotallasi kotelezettség
lejartaval,

b} a szerzédés barmely fél &ltali felmonddaséval, a 31. pontban foglaltak szerint.
¢) Vis maior esetén.

30.4 Jelen szerz&dés kapcsan az aldbbiak tekinthet6k valamely fél Iényeges jogos érdekét sértd, a
szerz8déskotéskor elére nem lathaté kériilménynek:

a) kivételes idGjardsi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akaddlyok vagy kornyezeti kdrillmények, amelyek a szerzédéskdtéskor nem
voltak elGrelathatoak;

c) a Munkaék kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbdl, ami nem vezethet6 vissza sem a
Megrendel6 sem a Véllalkozo hibajéra;
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d) a munkateriilet hozzaférhet&ségének mas vallalkozé altal végzett kiviteli munkalatok miatti
akadalyoztatasa;

e) Vis maior;

30.5 A ,Vis maior” kifejezés a szerz6déssel kapcsolatban a kdvetkezSket jelenti: olyan erGhatalom,
sztrajk, kizaras vagy egyéb ipari katasztrofa, kozellenség dltali cselekedet, hadiizenettel vagy a nélkiil
folyé habor, blokad, felkelés, lazadas, jarvany, féldcsuszamlas, foldrengés, vihar, villamlas, arviz,
eléntés, polgari zavargds, robbanas, vagy mas hasonld, elére nem lathaté esemény, amelyet egyik fél
sem képes iranyitani, és amelyet egyik fél sem lehet képes lekiizdeni.

31. A szerz8dés felmondasa

31.1 Megrendel§ a jelen szerzGdést rendkiviili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekdvetkezik:

a) a Vallalkozdé cs6d- felszamolasi vagy végelszamolasi eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy jogerds birdsagi végzés sziiletik felszamolasardl, illetSleg
vallalkozéi engedélyét visszavonjak, vagy visszaadja;

b) Vallalkoz6 barmely l1ényeges kitelezettségének sulyos megszegése;

c) a Véllalkoz6 szerz6déses kitelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megdllapitott poéthatdridé is
eredménytelendl telik le.

d)} A Villalkozé dltal fizetendd késedelmi kotbér eléri a szerz6désben meghatdrozott
maximumot.

e) A Vallalkozd a szerzGdésben meghatdrozott alvallalkozasi feltételektdl eltér6en adja ki a
munkdkat alvéllalkozasba.

31.2 A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Megrendeld irasban felszélitja a Vallalkozét a szerz6désszegd
allapot, illetve ok orvoslasdra és/vagy magyardzat adasara. Ha a Vallalkozo a felszélitas kézhezvételét
kévetd 15 (tizenot) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad megfelel6 magyarazatot vagy nem
orvosolja a szerz6désszegé magatartast, a Megrendel6 a Vallalkozéhoz cimzett ajanlott levélben a
szerzddést felmondja. A felmondasnak tartalmaznia kell a felmondas indokait.

31.3 Vallalkozé a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekdvetkezik:

a) a Megrendel6 barmely munkateriilet atadasaval 30 napot meghaladé késedelembe esik;

b) a Megrendelé csédbe jut, fizetésképtelenné vdlik, vagy ellene felszamolasi (vagy annak
megfelel8) eljaras indul.

31.4 Ha a Véllalkozé késedelembe esik, és a Megrendel§ megfelel6 hataridét tartalmazo felszdlitasara
sem vallal pdthatarid6t, vagy a pdthataridé eredményteleniil telt el, a Megrendel§6 — érdekmulas
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31.5 Ha jelen szerz6désben megfogalmazott teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy
a Villalkozé a villalt feladatait e szerzédésben meghatarozott befejezési hatéridét 30 napot
meghalado késéssel tudja elvégezni a Megrendel§ a szerzGdéstd| elalthat, kétbér és kartéritési igény
kévetelése mellett.

31.6 A Villalkozé fenntartja a jogét arra vonatkozdan, hogy a szerz6dés munkalatait az idGjaras, vagy
egyéb elére nem lathaté ok bekdvetkezésekor, illetve annak veszélye esetén végleg, vagy id6legesen
ledllithassa a munkdlatokat, illetve az akadélyok elharitdsa utdn a munkdlatokat folytathassa.

31.7 E szerz8désnek meg nem felel§ teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerz8désszegésbdl
eredd egyéb igényekré|.

32. Nyilatkozatok
32.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kell§ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés aldiraséra és teljesitésére;

b) a jelen szerz6dés alairasét az erre kijelélt vezetd, illetéleg az onkorményzat képvisels
testillete szabdlyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen szerzédést a fél nevében al4iré személy megfelelS, a vonatkozé jogszabélyok 3ltal
megkivant regisztrdlt aldirsi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzédés alsirisa és teljesitése
nem eredményezi més, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

s

d) nincs olyan fiigg6ben levs koételezettsége vagy érdekkérében Iévé mas kérillmény, amely
kedvez6tleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

33. Jogvitak rendezése

33.1 Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat els6dlegesen békés uton,
targyaldsok utjan kivanjak rendezni. Az esetleges vitarendezd targyalasokat a vita alapjéul szolgalé ok
felmeriilését6l szamitott 3 napon beliil meg kell kezdeni.

33.2 A felek akkor fordulnak bir6saghoz, ha a targyaldsos rendezés megkezdésétdl szamitott 8 napon
beliil nem vezetett eredményre. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasbdl
ered6 valamennyi perben aldvetik magukat a Megrendelé székhelye szerint illetékes, hataskérrel
rendelkezé birésag kizdrdlagos illetékességének.
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34. Alkalmazand6 jogszabalyok

34.1 A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekre a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIN.
torvény, a Polgéri Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolédé
jogszabdlyok rendelkezései az irdnyadok.

34.2 A szerz8dés magyar nyelven, harom eredeti példanyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendeldt, egy eredeti példény a Vallalkozét illeti.

A Villalkoz6 nevében: A Megrendel8 nevében
Név: Somogyi Lajos Név: Bechtold Tamds
Beosztas: Ugyvezetd igazgaté Beosztds: polgarmesti
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