



Iktatószám: IKT-2017-607-W-00007468

Kedvezményezett neve: Vál Község Önkormányzat

Projekt címe: Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Vál Község Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2473 Vál Vajda János utca 2.

Székhely/Lakcím: 2473 Vál Vajda János utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 727079

Adószám/adóazonosító jel: 15727079-1-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10700440-68885711-54100004

Aláírási jogosult képviselője: Bechtold Tamás János polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003** azonosító számon regisztrált, 2016.06.30 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával** című és **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **2473 Vál Vajda János utca 2. 609. hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.02.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

² A nem releváns rész törlendő.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 149 854 920 Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszázhusz Forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 149 854 920 Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszázhusz Forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 149 854 920 Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszázhusz Forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 149 854 920 Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszázhusz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

149 854 920 Ft, azaz Egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvennégyezer-kilencszázhusz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

³ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4-65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A támogató által meghatározott egyéb feltételek

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen melléletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A melléletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a

Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a község tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
Kedvezményezett: Vál Község Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	1	64 216 000	17 338 320	81 554 320
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	23 600 000	6 372 000	29 972 000
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés (tárolási céllal, pl. biomassza tárolás)	1	19 605 000	5 293 350	24 898 350

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (elvi engedélyes, vízjogi engedélyes, építési engedélyes tervek), kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjának költségei (beleértve az engedélyek költségeit is)	1	5 800 000	1 566 000	7 366 000
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	700 000	189 000	889 000
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmen th ez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmen th e z igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 900 000	783 000	3 683 000
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	200 000	54 000	254 000

R

SZÉCHENYI 2020

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	975 000	263 250	1 238 250
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							149 854 920

[Handwritten signature]
 Vál Község Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Vál, 2017. *okt. 27.*

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2017. *10.27.*

[Handwritten mark]


A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003**
 Kedvezményezett: **Vál Község Önkormányzat**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	149 854 920
Saját forrás	0
Összesen	149 854 920

[Handwritten signature]

Vál Község Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

 Vál, 2017. *okt. 24*

[Handwritten signature]

 Közreműködő Szervezet

P.H.


Székesfehérvár, 2017. *10-27*

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
Kedvezményezett: Vál Község Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.11.30	<p>Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése</p> <p>1. mérföldkőig teljesítendő:</p> <p>1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</p> <p>2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása</p> <p>3. Amennyiben releváns, bemutatni szükséges az alábbiakat:</p> <p>a. az összes energiafelhasználásba bevonni kívánt épület energetikai tanúsítványa;</p> <p>b. támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, valamint az „ÁÚF” c. dokumentum 2. pontja alatt meghatározott kizáró okok alá;</p> <p>c. tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz;</p> <p>d. Felhívás 3.2 pontjában meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak és annak megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak, valamint a 3.4 pontjaiban leírt egyéb elvárásoknak való megfelelést hogyan vállalja;</p> <p>e. Felhívás 3.2 5) és 3.4.2 pontjának megfelelő, megtermelt energiát felhasználó intézmények tulajdonviszonyainak igazolását, valamint a fejlesztéssel érintett épületek működtetési és üzemeltetési jogviszonyait;</p> <p>f. a projekt pénzügyileg fenntartható-e, melynek keretén belül igazolni szükséges a fajlagos költségkorlátnak való megfelelést a projekt teljes beruházási költségét (beleértve a járulékos költségeket is) figyelembe véve.</p> <p>4. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:</p> <p>a. a projekt műszaki-szakmai fenntarthatóságának megalapozottsága, többek között az energiatermelő rendszer üzemeltetésének bemutatása a Felhívás 3.2/12 pontja alatt leírtak szerint;</p> <p>b. a projektmenedzsment szervezet és személyek szaktudása, tapasztalata;</p> <p>c. a jelenlegi működés mért és számított energiafelhasználási adatai, valamint a fejlesztés előtti állapot energiafelhasználása és ezek alapján a működés költségei;</p> <p>d. a fejlesztés utáni állapot számított energiafelhasználási és energiatermelési adatai, és ezek alapján a várható működés költségei;</p> <p>e. a fejlesztés valamennyi lényegi beruházási eleme, tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye (megvalósítás ütemterve, közbeszerzési terv), valamint ezek realizálásának megfelelő-e.</p>	0



SZÉCHENYI 2020

2	2018.01.05.	Kiviteli tervek elkészítése	7 366 000
3	2018.02.28	Közbeszerzés lefolytatása	889 000
4	2018.06.30.	Kivitelezés 50 % (hőközpont és a távhálózat kiépítése)	68 212 335
5	2018.09.30.	kivitelezés 100% (pelletgyártó üzem kialakítása)	68 212 335
6	2018.10.31.	Az eredményességmérési keret indikátor teljesítése (projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés)	5 175 250

[Handwritten signature]
 Vál Község Önkormányzat
 Kedvezményezett



Vál, 2017. Okt. 24.

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 27.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
 Kedvezményezett: Vál Község Önkormányzat

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető tulajdonsága	nem egyéb
6	Energetikai felújítás	Saját (közcéli) fűtési energiaigény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával, hőközpont építése, pellet gyár létesítése	158	kW	Saját (közcéli) fűtési energiaigény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	

[Handwritten signature]
 Vál Község Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Vál, 2017. *10.27*

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2017. *10.27*

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
 Kedvezményezett: Vái Község Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél-dátuma	Cél-változás	Cél-összes változás	Cél-kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31	518,1500	518,1500	518,1500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31	518,1500	1 036,3000	1 036,3000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31	518,1500	1 554,4500	1 554,4500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31	518,1500	2 072,6000	2 072,6000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31	518,1500	2 590,7500	2 590,7500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.31	518,1500	3 108,9000	3 108,9000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31	0,0005	0,0005	0,0005
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.10.31	0,0005	0,0010	0,0010
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.10.31	0,0005	0,0015	0,0015
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.10.31	0,0005	0,0020	0,0020
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.10.31	0,0005	0,0025	0,0025

3
12

SZÉCHENYI 2020

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.10.31	0,0005	0,0030	0,0030
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.10.31	0,0300	0,0300	0,0300
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.10.31	0,0300	0,0600	0,0600
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.10.31	0,0300	0,0900	0,0900
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.10.31	0,0300	0,1200	0,1200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.10.31	0,0300	0,1500	0,1500
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.10.31	0,0300	0,1800	0,1800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31	32,0800	32,0800	32,0800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.10.31	32,0800	64,1600	64,1600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.10.31	32,0800	96,2400	96,2400

Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.10.31	32,0800	128,3200	128,3200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.10.31	32,0800	160,4000	160,4000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.10.31	32,0800	192,4800	192,4800

[Handwritten Signature]
 Vái Község Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.
 Vái, 2017. *okt. 24.*

[Handwritten Signature]
 Közreműködő Szervezet

P.H.
 Székesfehérvár, 2017. *10.27.*

[Handwritten mark]

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003**


Kedvezményezett: **Vál Község Önkormányzat**

Alulírott **Bechtold Tamás János**, mint a(z) **Vál Község Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003** azonosító számú, „**Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) **Vál Község Önkormányzat** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés c.) pontja** alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.

Vál, 2017. *okt. 24*




Vál Község Önkormányzat
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS



Vál Község Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Vál, 2017. október 24.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
 Kedvezményezett: Vál Község Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Vál Község Önkormányzat	Építés	107421000	107421000	Kbt. 115.§ Nyílt	NR

Vál Község Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

Vál, 2017. október 24.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. október 27.



u

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003**
 Kedvezményezett: **Vál Község Önkormányzat**

A projekt célja a felhívásban meghatározott módon saját (közcélu) fűtési energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával, az Önkormányzat 4 helyszínén. A projekt keretében a hőközpont és a távhálózat kerül kiépítésre, valamint a hőközpont épülete és a pelletgyártó üzem kerül kialakításra. Összhangban a hazai és az EU-s energiapolitikával a Vál Község Önkormányzata célkitűzése a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, közvetve a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. A projekt megvalósulás helyszínei: Polgármesteri Hivatal, 2473 Vál, Vajda János utca 2. Hrsz: 609 Egészségház, 2473 Vál, Vajda János u. 2. Hrsz: 609 Faluház, 2473 Vál, Vajda János u. 16. Hrsz: 614 Tűzoltólaktanya-2473 Vál, Vajda János utca 12. Hrsz: 614 A projekt környezeti hatásterülete nemcsak Vál közintézményeinek alkalmazottaira, és az egész település lakosságára terjed ki, hanem egyszerre szolgálja az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, a környezeti állapot megőrzését. A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal. A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által közcélal működtetett intézmények primerenergia-felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal az abból adódó ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez, ugyanakkor növelik a megújuló energiatermelési beruházást. Az fejlesztéssel érintett épületek 100%-os önkormányzati tulajdonban vannak.

[Handwritten signature]


Vál Község Önkormányzat
Kedvezményezett
 P.H.

 Vál, 2017

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003**
Kedvezményezett: **Vál Község Önkormányzat**

2473 Vál, Vajda János utca 2. Hrsz: 609
2473 Vál, Vajda János u. 16. Hrsz: 614
2473 Vál, Vajda János utca 12. Hrsz: 614


.....
Vál Község Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Vál, 2017. október 24.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003


Kedvezményezett: Vál Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 149 854 920 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.)		
	A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)		
	A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Vál, 2017. október 24.


Bechtold Tamás János
polgármester
Vál Község Önkormányzata

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003**
 Kedvezményezett: **Vál Község Önkormányzat**

Alulírott Bechtold Tamás János, mint Vál Község Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003 azonosító számú, Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	64 216 000	17 338 320	81 554 320	utófinanszírozású		
Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	23 600 000	6 372 000	29 972 000	utófinanszírozású		
Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó	Új építés (tárolási céllal, pl. biomassza	19 605 000	5 293 350	24 898 350	utófinanszírozású		

Handwritten signature and initials

SZÉCHENYI 2020

	költségek	tárolás)						
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek (elvi engedélyes, vízjogi engedélyes, építési engedélyes tervek), kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjának költségei (beleértve az engedélyek költségeit is)	5 800 000	1 566 000	7 366 000	utófinanszírozású		
Közbeszerzési költségek	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja	700 000	189 000	889 000	utófinanszírozású		
Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 900 000	783 000	3 683 000	utófinanszírozású		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	200 000	54 000	254 000	utófinanszírozású		



B

SZÉCHENYI 2020

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	975 000	263 250	1 238 250	utófinanszírozású		
Elszámolható költségek:						149 854 920		


Vál, 2017...*2017.05.31*

[Handwritten signature]

Vál Község Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H



[Handwritten mark]

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- Nyilatkozat támogatási szerződéskötési feltételekről
- Bankszámlaszerződés 10700440-68885711-54100004 sz. számláról

Vál, 2017. *október 27.*



Vál Község Önkormányzat

Kedvezményezett



NYILATKOZAT TSZ KÖTÉSI FELTÉTELEKRŐL

Alulírott **Bechtold Tamás János**, mint a(z) **Vál Község Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003** azonosító számú, „**Váli közintézmények fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m, hogy

- Felülvizsgáltuk a projekt kezdési és zárési dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek eléricsi dátumát, és az átdolgozott ütemtervet benyújtjuk.
- Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakára a monitoring mutatók adatait megadtuk.
- A támogatást a projekt adminisztrációjának megkönnyítése érdekében elkülönített bankszámlán kívánjuk nyilvántartani, ezért az előleg folyósítását 10700440-68885711-54100004 sz. bankszámlára kérjük teljesíteni. Az EPTK felületen a módosítást átvezetjük.

A támogatói döntésben szereplő alábbi feltételeknek az 1. mérföldközig eleget teszünk:

1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.

3. Amennyiben releváns, bemutatni szükséges az alábbiakat:

a. az összes energiafelhasználásba bevonni kívánt épület energetikai tanúsítványa;

b. támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, valamint az „ÁÚF” c. dokumentum 2. pontja alatt meghatározott kizáró okok alá;

c. tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz;

d. Felhívás 3.2 pontjában meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak és annak megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak, valamint a 3.4 pontjaiban leírt egyéb elvárásoknak való megfelelésségét hogyan vállalja;

e. Felhívás 3.2 5) és 3.4.2 pontjának megfelelő, megtermelt energiát felhasználó intézmények tulajdonviszonyainak igazolását, valamint a fejlesztéssel érintett épületek működtetési és üzemeltetési jogviszonyait;

f. a projekt pénzügyileg fenntartható-e, melynek keretén belül igazolni szükséges a fajlagos költségkorlátnak való megfelelést a projekt teljes beruházási költségét (beleértve a járulékos költségeket is) figyelembe véve.

4. Amennyiben szükséges, átdolgozzuk a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a projekt műszaki-szakmai fenntarthatóságának megalapozottsága, többek között az energiatermelő rendszer üzemeltetésének bemutatása a Felhívás 3.2/12 pontja alatt leírtak szerint;
- b. a projektmenedzsment szervezet és személyek szaktudása, tapasztalata;
- c. a jelenlegi működés mért és számított energiafelhasználási adatai, valamint a fejlesztés előtti állapot energiafelhasználása és ezek alapján a működés költségei;
- d. a fejlesztés utáni állapot számított energiafelhasználási és energiatermelési adatai, és ezek alapján a várható működés költségei;
- e. a fejlesztés valamennyi lényegi beruházási eleme, tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye (megvalósítás ütemterve, közbeszerzési terv), valamint ezek realizálásának megfelelő-e.

Vál....., 2017. okt. 25



Vál Község Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H



Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

LIKVIDITÁSI TERV


Kedvezményezett neve:	VAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Projektazonosító:	TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00003
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	149 854 920
Támogatás teljes összege:	149 854 920

Tervezett Bevétel (Ft):		2017 év
Támogatási előleg		
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés		99 903 280 Ft
Bevételek összesen:		- Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:		99 903 280 Ft
Tervezett Kiadás (Ft):		
I	1. költségkategória Projekt előkészítés	5 503 333 Ft
II	2. költségkategória Szakmai megvalósításhoz igénybevetett szolgáltatások	894 833 Ft
III	3. költségkategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek	90 949 780 Ft
IV	4. költségkategória Projektmenedzsment költség	2 455 333 Ft
V	5. költségkategória	- Ft
VI	6. költségkategória	- Ft
VII	7. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:		99 903 280 Ft
Év végi egyenleg:		- Ft

Elfojtandó kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	99 903 280 Ft
---	---------------

Kelt: Vál, 2017. máj. 24.

Bechtold Tamás János
 polgármester
 Vál Község Önkormányzata
 kedvezményezett neve
 p.h.



W

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!			
Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
8 255 000	5 503 333	5 503 333	Projekt előkészítés tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 1. <i>Projekt előkészítés</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
1 492 250	994 833	994 833	A szakmai megvalósításhoz igénybevevett szolgáltatások költségei tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 2. <i>A szakmai megvalósításhoz igénybevevett szolgáltatások</i> költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
136 424 670	90 949 780	90 949 780	Beruházáshoz kapcsolódó költségek tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 3 <i>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</i> költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
3 683 000	2 455 333	2 455 333	Projektmenedzsment költség tevékenység(ek)re a sablonban jelzett 4. <i>Projektmenedzsment költség</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
-	-	-	tartalék
Egyéb megjegyzések:			

Vál, 2017...*okt-25*

János
 Bechtöld Tamás János
 polgármester
 Vál Község Önkormányzata
 ph


u