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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Vél Kdzség Onkormanyzata

Székhely: 2473 Val, Vajda Janos u. 2.
Addszam: 15727079-1-07
Képviseli: Bechtold Tamas polgarmester
Bankszamlaszama: 10700440-68885711-51100005
Kapcsolattartd neve: dr. Balogh Lérand jegyzé
Telefon/Fax: +36 22 559 407

+36 22 353-411
E-mail cim: jegyzo@val.hu, polgarmester@val.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban Megrendel&)

masrészrél a

PUHI-TARNOK Ut- és Hidépitd Kft.

Székhely: 2461 Tarnok, Fehérvari ut 34.

Addszam: 10429549-2-13

Képviseli: Somogyi Lajos ligyvezet6 igazgatd

Szamlavezetd bank: K&H Bank

Bankszamla szama: 10403136-31300571-00000000

Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-061982

Regisztraciés szam az épitGipari kivitelez6i kamarai nyilvantartdsban (Kereskedelmi és
Iparkamara): 34-A-00173

mint véllalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) kézétt az alulirott helyen és idében az alabbi
feltételek mellett:

1. Eiézmények

1.1 Megrendel6 2019. majus 16-dn a 2015. évi CXLIll. térvény a kozbeszerzésekrdl
(tovdbbiakban: Kbt.) 115.§-a szerinti kdzbeszerzési eljarast inditott el, ,Utfelujitds és
tdmfalépités Vdlon” targyban. Megrendel6 a beszerzés targydval szemben tamasztott
miiszaki kévetelményeket az ajanlatkérési dokumentaciéban hatarozta meg.

1.2 Megrendelé az eljardsban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal dsszevetette.

Megrendelének az eljdrasban meghozott, és 2019. junius 28-an kihirdetett déntése szerint
a nyertes ajanlattevd a Vallalkozé lett.

S



2. Szerzédés targya

2.1 Egybsszegl, atalanyaras vallalkozasi szerz8dés az ,Utfeldjitds és tamfalépités Vélon"
targya épitési munkdk elvégzésére a kapcsolédd kozbeszerzési dokumentumokban
meghatdrozottak szerint.

3. A szerz6dés részei
3.1 A szerz6dés az alabbi részekbél all:
1. Jelen szerz&déses forma
2. Ajanlatkérési dokumentacié
3. A Villalkozd Ajanlata
4. Arazott kéltségvetés (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Villalkozéi szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik. A szerzédést
alkoté dokumentumoknak egyméssal kolcsondsen értelmezhetSeknek kell lenniik.
Amennyiben kétértelmiiség vagy ellentmondas fedezhet6 fel a dokumentumokban, akkor a
dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend alapjan kell mérvadénak tekinteni.

4, A Villalkozo fékotelezettsége

4.1 A Villalkozé koteles az 1. pontban kériilirt, a kozbeszerzési miszaki leirdsban
meghatarozott munkékat 7.1 pontban meghatarozott hatarnapok kozétti idében kivitelezni,
az ott meghatarozott véghataridére befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett
anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos esetleges hibat kijavitani a jelen szerzédés
eléirasaival és a vonatkozo jogszabalyokkal dsszhangban, illetve az abban foglalt kikétéseket
a szerz6dés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendel6 fékotelezettsége

5.1 A Megrendel8 kdtelezettséget vallal arra, hogy a munkdk elSirt mindség( kivitelezésért
és hataridére torténé befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitasaért
kifizeti az egybsszegli szerz6déses arat, valamint minden més a szerzédés szerint esetleg
jogossa valo 6sszeget, a szerz6déses feltételekben rogzitett id6pontban és mdéd szerint.

6. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

6.1. A Véllalkozoi dij a Vallalkozé Ajanlatban megadott egydsszeg(i atalanyar:
nettd 99 590 480 Ft + afa,
azaz kilencvenkilencmillié-6tszazkilencvenezer-négyszaznyolcvan

forint plusz altalanos forgalmi adé.

6.2 A Megrendel§ kijelenti, hogy jelen vallalkozasi szerz6dés az altalanos forgalmi adérél
52016 2007. évi CXXVII. tdrvény 142. §(1) bekezdés b) pontjanak hatalya ala tartozik, tovabba,
hogy e térvény rendelkezései szerint adéalanynak minésiil.

6.3 A vallalkoz6i dij magaban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megvalésitas valamennyi
koltségét, igy kilénésen:

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési tervek elkészitését,



b) a kilénbéz8 hatdsagok, szakhatésagok, kdzmiikezel6k éltal esetlegesen elGirt, igényelt
tervek tervmoédositasok elkészittetését, sziikség szerinti engedélyeztetését ezek pénziigyi
terheit,

c) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,
d) az lizembe helyezési koltségeket,
e) az elSirt mingsitéseket és vizsgalatokat.

6.4 A Villalkozé a rogzitett vallalkozéi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitashoz tobblet
kéltséget (tdbbletmunka) nem érvényesithet. Az érak régzitettek és nem véltoztathatdk, a
Szerz8dés teljesitésének idSpontjdig érvényesek. Ezen rendelkezés Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Osszhangban nem alkalmazhaté a Villalkozénak a tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségére, amely a szerz6dés megkétésének idGpontjaban
nem volt el6re lathaté.

6.5 Megrendeld a szerz&dés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékének 20%-at
kitevd elbleg igénybevételének lehet§ségét biztositja. Az elGleget a szerzédés aldirasat
kévetd 20 napon beliil kell igényelni, és ez esetben Megrendel§ a kifizetésre vonatkozé
szerz8déses rendelkezések szerint, dtutalassal teljesiti.

6.6 Szamlazas: A szerz6dés ellenértékének kifizetése a teljesités elSrehaladdsanak
megfeleléen, 25%-os értékii részletekben (3 db részszamla, 1 db végszamla) térténik. A
végszamldt a teljesitést kovetSen lehet benydjtani. A teljesitések értéke az arazott
kéltségvetés alapjan keriil megéllapitasra. Az el6leg visszafizetése a benyujtott szamlakbol
torténik, az adott szamla értékének 20%-at kitevd levonds utjan.

6.7 A teljesités igazolasa a Kbt. 135.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan torténik, azaz az a
Megrendel6 (beleértve az dltal megbizott miiszaki ellenért is) a szerzédés teljesitésének
elismerésérél (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb az
ajanlattevéként szerz6d6 fél teljesitésétél, vagy az err6l sz616 irdsbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizenSt napon belil irdsban kételes nyilatkozni. Ezen tizent napba
a teljesités miszaki ellendr dltali leigazoldsanak id6tartama is beleértendé. Amennyiben a
Villalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a szerz6désben az dtadés-
atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatéridét (lasd 28. pont) kévetd tizenst napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljérast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatirozott hataridében nem fejezi be, a
Villalkozo kérésére a teljesitésigazolast a Megrendeld koteles kiadni. A fizetési hataridé a
szamla kézhezvételétl szamitott 30. naptari nap. A szerz6dés és a kifizetések pénzneme:
HUF

6.8 Amennyiben a Megrendel§ vitatja a végszamlaban szereplé 6sszeget, ugy jogaban &ll a
szamla kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt &sszeg megallapitasa érdekében a
Vallalkozd felé egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendeld kételes kifogasat a
szamla benyujtasat kovetd 10 napon beliil irdsban eljuttatni a Vallalkozéhoz.

6.9 Késedelmes fizetés esetén a Villalkozé a Megrendel6vel szemben a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamatra jogosult.

6.10 Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkdra, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet sor, az alabbiak szerint:

6.10.1 Amennyiben alvallalkoz6 a teljesitésbe nem keriil bevondasra, ugy a szamlak
kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében bekezdésében foglaltak az iranyadok. A
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Véllalkozé altal benyujtott, a miiszaki ellendr &ltal leigazolt 6sszegli, szerzGdésszer(i és a
jogszabadlyoknak megfelel§ szamlakat a Megrendeld a kézhezvételétsl szadmitott 15 napon
beliil atutaldssal teljesiti.

6.10.2 Amennyiben a teljesités alvallalkozé bevonasaval térténik, igy 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-dban foglaltak alapjan ajanlatkéré a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétsi
eltérden a kovetkezd szabdlyok szerint kdteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig
kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kéziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg felhivja az alvallalkozékat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajénlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvéllalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon beliil dtutalja az ajanlattevGknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamldit, vagy
az alvéllalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek dtadjdk az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek &ltal benydjtott szdmldban megjelslt, févéllalkozéi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél tizenét napon beliil atutalja az
ajanlattev6ként szerzédé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre kételes szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

A fenti bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté médon szédmitott
200.000 forintot meghaladd kifizetésnél a véllalkozé az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adéigazolast,

b) az alvdllalkozé6 a kifizetés id6pontjdban szerepel a kéztartozdsmentes adézoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatasi eljaras részletszabélyairél sz6l6
kormanyrendelet szerinti kdztartozésmentes ad6z6i minéségrél sz616 igazolast.

A villalkozé az 3ltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utén az abban szerepld
kbztartozés erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az &ltaldnos addigazolasban szerepls



kéztartozas ellenére a vdllalkozd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idGpontjdban terheld kéztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altaldnos forgalmi adéra nem terjed ki.

6.10.3 A vonatkozo rendelkezések, jogszabalyok:

2015. évi CXLIII. tv. a kdzbeszerzésekré|

2013. évi V. tv. a Polgari térvénykonyvrél

2007. évi CXXVII. tv. (Afa) 142. § rendelkezései

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl

6.11 A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a benyujtott szamlat masra semmilyen
koriilmények k6z6tt nem engedményeszi.

7. Teljesitési iitemezés és hataridé

7.1 A teljesités a szerz6déskotés napjan kezdddik, véghatéridé a szerzédéskétéstdl szamitott
150. nap. A felek megallapodnak az el6teljesités lehetéségében.

7.2 A Villalkozé kérheti a megvalésitds id6tartamanak meghosszabbitasat az aldbbi
esetekben:

a) vis maior esetén,

b) a munkalatoknak - a Vallalkozénak fel nem réhaté okbé! térténé - Megrendels altal
okozott késleltetése, akadalyozdsa esetén.

8. Jotallasi kotelezettség

8.1 A Villalkozot teljes korti kivitelezgi jotallasi kotelezettség terheli a szerz8dés egészére
vonatkoz6 teljesitési igazolas kiadasanak napjatol szamitottan az ajanlatban vallalt, azaz 36
hénap id6tartamra. Ezen garancialis idGszak alatt a Véllalkoz6 kételes minden a Megrendeld
dltal bejelentett, a kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast
Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarast kéveté munkanapon adja ki.

8.2 Vallalkozo kételes a jotallas vallalt teljes idGtartamara jétallasi biztositékot nyujtani (Ptk.
6:171.§-6:173.8). A jotallasi biztositék mértéke szerz6dés szerinti, afa nélkiul szamitott
ellenszolgaltatdas harom szazaléka. A jotallasi biztositékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdése a)
pontjdban foglalt mddok valamelyikén kell rendelkezésre bocsitani a jétallas kezdé
id6pontjaig. A jotallas kezdd id6pontja a szerz6dés teljesitésének (sikeres miszaki atadas-
atvétel) napja. A teljesités-igazolas Megrendel6 altali kiadasanak feltétele a jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasa. A jotéllasi biztositéknak a jotéllasi idészak utolsé napjaig
kell érvényben maradnia. A jétallasi biztositék az ajanlattevd vélasztasa szerint nydjthaté
6vadékként az elSirt pénzbsszegnek az ajanlatkérd fizetési szamldjara torténd befizetésével,
atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast
tartaimazé — kotelezvénnyel.

8.3 Felek a minden évforduldn illet6leg garancidlis idGszak lejarta elétt 1 hénappal az épitési
beruhdzds munkait ismételten megvizsgéljak (utéfeliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast
Megrendelé késziti el6 és irdsban hivja meg a Vallalkozét azzal, hogy tévolmaradésa az
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eljdras lefolytatasat nem érinti. Az utéfeliilvizsgalati eljaras soran megallapitott hibdk
garancialis hibaknak tekintendGk és a Vallalkozo kételes azokat ennek megfelelen kijavitani.

8.4 A garancidlis id6szak lejarta utan a Vallalkoz6t a kiilén jogszabalyban meghatarozott
szavatossagi kotelezettségek terhelik.

8.5 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartéi
garancidja meghaladja a Vallalkozé altal véllalt kivitelez6i j6tallas idejét, tgy a kivitelezsi
jotallas lejarta el6tt, az utdfeliilvizsgalati eljaras soran a Véllalkozé kételes a Megrendelé
szamdra dtadni minden a gyartdi garancia érvényesitéséhez sziikséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

9.1 A szerz8d6 felek a szerz8dés targyat képez6 munkat oszthatatlannak tekintik. A
Vallalkozo késedelmes illetSleg késedelmet okozé hibas teljesitése esetén késedelmi kétbér
megfizetésére koteles, amely a vallalkozéi dijbSl levonhatéd, ha a Villalkozé a
kotbérkdvetelés jogossagat elismeri. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott
kétbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl.

9.2 A késedelmi kdtbér Gsszege a szerz8dés &fa nélkiil szamitott ellenértékének 0,5%-a
naponta. A késedelmi kotbér Gsszegének fels§ hatira a szerz6dés &fa nélkiil szamitott
ellenértékének 15%-a.

9.3 A kotbért a Megrendel6 akkor is kdvetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kothért meghalado karat, és a szerz6désszegéshdl ereds egyéb jogait is.

9.4 A Villalkoz6 késedelmes és hibas teljesités esetére kételes a teljesitésre péthataridét
vallalni. A péthatdridé elmulasztasa a kétbérfizetési kételezettség tjbdl megkezdédik.

9.5 A kotbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, a péthataridé lejar,

b) hibds teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozd szabaly
szerint;

c) lehetetleniilés esetén: attél az idéponttdl kezdédSen, amikor a Megrendelé errél
tudomast szerez. Ha a munka végzése soran a kériilmények arra engednek kdvetkeztetni,
hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszébolésére kitiizott
megfelel§ hatdridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél ereds jogokat.

9.6 Rendkivilli id6jarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a
Véllalkozétél fiiggetlen koriilmények miatti idSkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely
kériilményeket az épitési napléban sziikséges régziteni.



10. Alvallalkozé igénybevétele

10.1 Vallalkozé a Kbt. 138.§-dban foglaltak szerint jogosult alvéllalkozdkat, illetve a
teljesitésben egyébként résztvevéket igénybe venni.

10.2 A Vaillalkozé legkés6bb a szerz6dés megkétésének idépontjaban koteles az
ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljdrasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizdr6 okok hatdlya alatt. A nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajdnlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni

arrélis, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem il kizéré okok hatalya alatt.

10.3 Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

10.4 Alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajanlattevé felelés minden olyan
anyagi és nem anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkiil nem kovetkezett
volna be. Ha a szerz6déskotést kovetSen — a szerzédéskstéskor el6re nem lathaté ok
kbvetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjel6lt szervezet
(személy) kozremiikédéséhez is hozzdjirulhat irdsban, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljdrasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

10.5 Megrendeld, illetve a nevében eljar6 mfszaki ellenr a szerz6dés teljesitésének
ellenérzése soran az épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

10.6 A Vallalkozé az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvéllalkozé teljesitésének
elmaradésaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a

szerz8dés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgéltatds 10-10%-at eléré biztositékot kéthet
ki.

11. FelelGsségbiztositas

11.1 Vallalkoz6 kételes legalabb 100 millié Ft/év és legaldbb 25 millié Ft/karesemény
mértékii altalanos szakmai felelGsségbiztositast kotni, amely kiterjed a szerzdés targyat
képez§ munkalatokra, vagy a meglévd felelGsségbiztositasat legalabb ilyen mértéki és
terjedelmii felel6sségbiztositasra kiterjeszteni. A felelGsségbiztositasi szerz6dés megléte,
illetve folyamatos hatédlyban tartdsa a teljesités soran lényeges szerzdési feltételnek
mindsiil, amelynek megszegése a szerz6dés azonnali hatdlyG felmondasara okot adé

korllmény.

12. Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajanlatat a Vallalkozé az ajanlatkérési dokumentaciéban szerepls
tervrajzok és miiszaki leiras alapjan adta be, a Véllalkozd szdméra sziikségessé valhat a
rendelkezésre allé adatok véglegesitése illetSleg tovabbi engedélyezési és kiviteli tervezési
feladatok elvégzése a beadott és elfogadott ajanlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen
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sziikséges tovabbi szamitasok és tervrajzok elkészitésének kéltségei teljes egészében a
Vallalkoz6t terhelik. K6zbensd tervezések esetén a Megrendelét be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés sorén sziikségessé valé a Vallalkozé altal készitett
tervrajzot és szamitast a Vallalkozé koteles a felhasznalas elétt legaldbb 15 naptari nappal a
Megrendel8 szdmdra jovéhagyas céljabol atadni. Amennyiben a Megrendel6 a benydijtott
dokumentacidval kapcsolatban 14 naptari napon beliil irdsban kifogast nem emel, azokat a
Megrendeld altal elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendeld altali elfogadds azonban nem
mentesiti a Vallalkozét az altala készitett tervrajzokban, szamitisokban és egyéb
dokumentumokban foglaltak helyességét illets felelgssége alol.

12.3 A Megrendel§ 3&ltal a Vallalkozonak atadott dokumentumok szerzéi jogai a
Megrendel6nél maradnak.

12.4 Felek régzitik, hogy a fenti szabalyok irdnyaddk a tervnek nem mindsiilé egyéb szellemi
alkotasok tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel6 koteles az épitési teriiletet a Vallalkozé szdmdra a szerzédéskotést
kévetéen haladéktalanul a munkak elvégzése céljabél atadas-atvételi jegyz6konyvvel dtadni
egyben szavatolni, hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Vallalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendelé a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére nem bocsatja.
Véllalkoz6 masfel6l tudomasul veszi, hogy a munkateriileten egyéb épitési munkalatok is
folynak, melyek idészakonként a Vallalkozét akadalyozhatjak a munkavégzésben.

13.2 Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendelé nem, vagy csak késedelmesen tesz
eleget, ugy a Vdllalkozé jogosult a kivitelezési hataridé meghosszabbitasara, illetve jogos
toébbletkoltségeinek a Megrendel§ altali megtéritésére.

13.3 A munkaterlilet-atadasi eljarast MegrendelS miszaki ellenére hivja 6ssze és bonyolitja
le a Megrendelé nevében. A Villalkozét ugyanezen naptdl kezdve terheli az épitési naplé
vezetésének kételezettsége a 191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet el8irasai szerint.

14. A Felek képviseldi a teljesités soran, hivatalos kommunikacié

14.1 A Megrendel6 képviselGje és a teljesités igazoldsara jogosult:

Személy neve: Bechtold Tamas
Levelezési cime: 2471 Val, Vajda Janos u. 2.
Telefon/Fax: +36 22 559 407
+36 22 353-411
E-mail cim: jegyzo@val.hu, polgarmester@val.hu

14.2 A Megrendel§ altal a kivitelezés ellenérzésével megbizott személy:

Személy neve: Stark Jen6 Andras
Cég neve: egyéni vallalkozo
Levelezési cime: 1038 Budapest, Eszak u. 33.
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Telefon: 06303434546
E-mail: starkjenohesta@t-online.hu

14.3 A Villalkozo kételes a szerz6dés aldirasakor megadni az altala kapcsolattartasra kijelolt
személy nevét és adatait, kiilondsen mobiltelefonos elérhetéségét, e-mail cimét.

14.4 A Villalkozénak a sajat alkalmazottai kozil meg kell biznia az ajanlatdban megnevezett
személyt az épitésvezetGi teendbk ellatasaval. Az épitésvezets személyében torténd valtozas
esetén a Vallalkozé koteles Megrendelé el6zetes jovahagyasat megszerezni. A szakember
cseréje csak akkor lehetséges, ha az 4j szakember is megfelel a vele szemben a kézbeszerzési
eljdrasban tAmasztott alkalmassagi kovetelményeknek.

Epitésvezetd:

Személy neve: Somogyi Lajos (NUJ-szdm: 624014333)
Cég neve: PUHI-TARNOK Ut- és Hidépits Kft.
Levelezési cim: 2461 Tarnok, Fehérvari Ut 34.

Telefon: 06309215761

Telefax: 0623389984

E-mail: somogyil@puhitarn.hu

14.5 Felek hivatalos kozlésnek fogadjak el az alabbiakat:

a) A vallalkozasi szerz6désben megjel6lt képvisel§ szamara kiildétt tértivevényes levél vagy a
fogado fél késziiléke altal visszaigazolt telefax-lizenet,

b) digitélisan alairt elektronikus levél

c) Epitési napldba térténé bejegyzés a bejegyzés tételére jogosult személy altal.

15. Kivitelezési Gitemterv, a munkak 6sszehangoldsa

15.1 A Villalkozé a szerz8déskotésre koteles munkatervet késziteni és a Megrendelének
atadni, amelyet a kivitelezés soran folyamatosan, legfeljebb kéthetente aktualizalni kell.

15.2 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését gy kell elvégeznie, ahogy
a szerz6désben, az ajanlatkérési dokumentdacioban, illetve a kozbeszerzési eljéras sordn
feltett kérdésekre adott valaszokban meghatarozasra keriilt.

15.3 A tamfalépités nem kezdheté meg 2019. julius 15-e el6tt.

15.4 Megrendel§ a kivitelezés idGtartama alatt sziikség szerint, el6re egyeztetett idépontban,
koordinacids értekezletet hiv 6ssze melyen a Vallalkozé és a miiszaki ellenér kételes részt
venni.

16. A Megrendeld utasitasi és ellendrzési joga

16.1 A Megrendel6 és képviselGi munka végzését barmikor megtekinthetik, azonban a
mdiszaki ellenér legaldbb 10 naponként koteles ellenérzést gyakorolni.

16.2 Megrendels, illetve képviselGje jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok gépek,
eszkdz6k mindségével kapcsolatosan vizsgalatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy vizsgélat
eredményeképpen a Megrendel6 vagy képviselGje ellendr gy dont, hogy barmely kivitelezés,
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anyag, berendezés hibds, vagy nincs &sszhangban szerzédéssel, elutasithatja ezen
kivitelezést, anyagot vagy berendezést, az indokok megadasa mellett. Ezt kovetéen a
Villalkozé kételes a hibdt azonnal kijavitani és biztositani, hogy a javitds a szerzédéssel
osszhangban térténjen.

16.3 Megrendeld, illetve képviseli a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara
utasitasokat adhat ki. Ezen utasitdsok azonban ésszhangban kell legyenek a szerzédésben és
a kivitelezési tervdokumentécioban foglaltakkal. A Vallalkozé kéoteles —kivéve, ha az
jogsérelem miatt, vagy fizikailag lehetetlen- a megrendelének, illetve a miszaki ellenérnek a
szerz8déssel dsszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitdsok nem terjedhetnek ki a
munka részletes megszervezésére, illetSleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkozé megkérdéjelez barmely, a Megrendelé vagy képviselGje altal tett
megallapitdst, vagy utasitdst akkor azt kételes a Megrendel§ elé tarni, aki koteles a kérdéses
megallapitast vagy utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy médositani.

16.5 Megrendel§ jogosult a munkalatokat a Vallalkozé kéltségére barmikor felfiiggeszteni ha
azt tapasztalja, hogy

a) a munkak irdnyitasat nem a vallalkozé ajanlataban megjelélt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a mfiszaki el6irdsokban foglaltaknak megfelel&en térténik,

c) a véllalkozé barmely mas berendezést vagy anyagot kivan beépiteni mint amit ajanlataban
megjel6lt és a Megrendeld elfogadott.

17. A felek egyéb kotelezettségei

17.1 A Megrendel§ kételes a munkateriiletet a szerz8dés teljesitésére alkalmas &llapotban a
szerz6dés napjén a Vallalkozé részre atadni, egyben szavatolni, hogy a szerzédés teljesitését
harmadik személy joga nem korlatozza. Vallalkozé a munka megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig Megrendel6 a munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozé
rendelkezésére nem bocsétja.

Amennyiben ezen kételezettségének a Megrendel6 nem, vagy csak késedelmesen tesz
eleget, ugy a Villalkozé jogosult a kivitelezési hatarid6 meghosszabbitisar,a illetve jogos
tébbletkdltségeinek a Megrendel6 &ltali megtéritésére, avagy sulyos esetben elallhat a
szerzddés teljesitéstél.

A munkateriilet dtadésakor kézosen felvett munkateriilet dtadas-atvételi jegyzkényv késziil.

17.2 A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatdl koteles az épitési naplot
vezetni magyar nyelven és azt az épitkezés helyszinén is elérhetévé tenni. A napléban kell a
megvaldsitassal és a Megrendel helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket
megtenni. A napl6ba bejegyzést a helyszini képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek,
akiknek neve a napléban feltiintetésre keriilt.

17.3 A Vallalkoz6 a napléban kételes a megvaldsitas lényeges kériilményeirsl a Megrendelét
tajékoztatni és a szilikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitasait is) felhivni. A
Vallalkozo kételes a haladékot nem tiir6 értesitést a Megrendelével naplobejegyzésen
tdlmenden is azonnal — révid uton (telefonon, telefaxon, e-mail) — kézélni és ezt a napléba
bejegyezni.
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17.4 A Véllalkozé a mliszaki elvarasokat, az ellenszolgaltatast és a teljesitési hatarid6t nem
érintd valtozasokat is csak a MegrendelS egyetértésével és irasbeli hozzdjéruldsaval hajthat
végre.

17.5 A beépitésre tervezett anyagok mintdjat a Vdllalkozé el6zetesen bemutatja a
Megrendelének. Csak a Megrendel6 altal elfogadott anyag, termék, épithetd be, illetve
telepithetd. Vallalkoz6 beszerzési, illetve megvalositasi gondjaibdl eredé esetleges mindségi,
hasznalati értéknévekedések nem mddosithatjak a vallalkozéi dijat.

17.6 A Vallalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok,
tamogatas kozvetité szervezetek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen felil
lehetévé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellen8rzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

17.7 A szerz8dés teljesitése soran a szerz6dd felek kotelesek egyiittmikédni, ennek
keretében tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkdriikben felmeriils, jelen
vallalkozasi szerz6désre kihaté minden Iényeges adatrol, tényrél és kériilményrél.

17.8 A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a jelen megdllapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymdsnak atadott informaciot bizalmasan, Uizleti titokként
kezelik. Ez értelemszerlien nem vonatkozik arra az informéciéra, amely titokban tartasat
jogszabdly nem teszi lehetévé.

18. Munkak eltakarasa

18.1 Villalkozé az egyes munkarészeket csak a Megrendeld, illetve annak képviselgje
engedélyével takarhatja el. Az elGirt minGség elérése a tovabbépités feltétele. Vallalkozé a
Megrendelét az eltakaras megkezdésér6l 3 nappal korabban irdsos formaban kételes
értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-mailben). Csak azon munkarészek szamlazhatok le,
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amelyek esetén a minésitések megtérténtek.

19. Kézmlivek, kozmdiivek hasznalata

19.1 A Vallalkozé az épités soran az épitési helyszinen rendelkezésre all6 kdzmiiveket a
Megrendel6vel egyeztetett médon hasznilhatja.

19.2 A munkaterileten kiépitett kdzmiivek kerlilnek kiépitésre, amelyek nyomvonalét az
épités soran a Megrendeldvel egyeztetni kell.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendel6 téritésmentesen felvonuldsi teriiletet biztosit a Vallalkozénak.

20.2 A Vallalkozo koteles a sajat koltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani az altala
hasznalt munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tlizvédelmi elSirdsok betartdsarél. A munkateriilet atadasa utdn a munkavédelem
megszervezése, az OvoOrendszabdlyok, a tlizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok
megtartasa a Vallalkoz6 kotelessége. E kotelezettségek megszegésébdl eredd, valamint az e
tevékenységgel kapcsolatban okozott karokért kizardlag a Vallalkozé tartozik felel&sséggel.
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21 Az épitési teriilet tisztan tartdsa

21.1 A Vallalkozé kételes a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktdl
mentes allapotban tartani és ennek megfelelSen térolni eszkdzeit, illetve anyagait. A
Véllalkozé kételes az épitési teriiletrsl eltakaritani és eltivolitani minden térmeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Barmely &atadas-atvételi igazolds kibocsitasa el6tt a Vallalkozé koteles az igazolas
targyat képezé épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani a Vallalkozé minden eszkézét,
tébblet anyagot, térmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt.

21.3 A Vallalkozé kételes a kivitelezést olyan mdédon végezni, hogy a munkavégzés
teriiletérdl lehetd legkevesebb szennyez6dés jusson ki a kdrnyez§ teriiletekre. Amennyiben
vallalkoz6 kozteriiletet szennyez, abban az esetben is a szennyezdést azonnal és
folyamatosan takaritja.

21.4 Vallalkozd kételes a sajat tevékenységébdl szdrmazé kommundlis és veszélyes
hulladékot folyamatosan 6sszegyijteni és elkiilénitetten kezelni és a jogszabalyi elGirasoknak
megfelel6en dokumentdlni. Kteles tovdbba gondoskodni a hulladékok elszallitasardl, illetve
azok el8irasok szerinti elhelyezésérsl. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatélyos
jogszabalyi elSirasoknak megfeleléen dokumentdlni sziikséges. A Vallalkozdé kételes a
munkavégzés soran az épitéssel dsszefiiggé zaj, rezgés, por stb. szennyez6désekre vonatkozé

elGirasokat betartani.

22. A kdrnyezetvédelmi intézkedések, karelharitas, karenyhités

22.1 A Villalkozé kételes a munkdk kivitelezése és megvalésitasa soran megtenni az dsszes
téle elvarhato intézkedést a kérnyezet védelmére.

22.3 Vidllalkozé tudomasul veszi, hogy a z8ld beszerzésekre vonatkozé el&irasok szerint
kételes eljarni a jelen szerzédéses kételezettségei megvaldsitasa soran, kiilénés tekintettel a
kovetkezbkre: az egyeztetések soran a kérnyezetvédelmi szempontokra tekintettel az
elektronikus formaban (e-mail) megkiildétt dokumentumokat részesiti elényben és csak a
jogszabalyi elGirdsokban és jelen szerz6désben meghatarozott estekben késziilnek
nyomtatott dokumentumok. A nyomtatds sordn a bet(iméretek meghatarozisanal az
olvashatosagi és papirtakarékossagi szempontokat egyarant figyelembe veszi. Vallalkozé az
altala készitett anyagok esetén a kétoldalas nyomtatast részesiti elényben és lehet&ség

szerint Gjrahasznositott papirt hasznal.

22.4 A Villalkozé teljes mértékben felel6s a munkahelyi miveletekért és az &ltala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket Ugy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

22.5 A Vallalkozénak minden téle telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekdvetkezésének megel6zésére. A Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a
vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul
kdrelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrél a MegrendelSt azonnal értesiteni.
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23. Bontasbdl szairmazé anyagok

23.1 Az épiiletek bontasbdl szarmazé Gjrahasznosithaté anyagokat a Megrendelének az erre
vonatkozd kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontasi munkakat megel&z6en és
azok soran egyeztetni szlikséges a MegrendelGvel. Az egyéb bontott anyagok megfelel
elhelyezésérdl, artalmatlanitasardl a Vallalkozénak kell gondoskodnia.

23.2 A Vallalkozé az épitési és bontasi hulladékokrdl folyamatosan nyilvantartist vezet a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

24. Anyagok és termékek min&sége, mindségtanusitas

24.1 Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzédésben és a vonatkozd szabvanyokban, miiszaki el8irasban el6irt
mindséglinek kell lennie,

b) a mindsitéshez sziikséges min&ségi tanusitvanyokat Vallalkozénak be kell szereznie.

24.2 A beépitett anyagok és termékek megfeleléségéért a Véllalkozonak kell helytallnia. A
Villalkozé a vonatkozdé szabvanyok, mfszaki elSirasok szerinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést vallal.

25. Személyzet és munkaerd alkalmazasa

25.1 A Villalkozd sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete és munkatarsai
szerz@dtetése, étkeztetése, kozlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi el6irdsok, a
munkatigyi torvények betartasa tekintetében.

25.2 A Villalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmajukban megfelelGen
képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozé koteles mindent megtenni annak
érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbonté vagy térvényellenes viselkedését
megelbzze.

25.3 A Megrendel8 kotelezheti a Vallalkozét a fentieknek nem megfelel6 személyek
haladéktalan eltavolitasara.

25.4 A Villalkozo altal alkalmazott felel6s miiszaki vezetSknek a megfelelé képesitéssel
rendelkezniiik kell, és szerepelnilik kell az adott szakdgra vonatkozé felelés m{iszaki vezet6i
névsorban. E kérlilmény ellenérzésére a Miszaki ellenérnek mindenkor joga van és a nem
megfelel§ személy altal irdnyitott munkak végzését jogosult azonnal leallittatni.

26. A munka Megrendel6 altali felfliiggesztése

26.1 A Megrendel8 barmikor felszdlithatja a Viéllalkozot a kivitelezés felfliggesztésére. A
felfliggesztés idGtartama alatt a Vallalkozé kételes a kivitelezés ala vont teriletek,
berendezések, anyagok, létesitmények allagdt megdvni, tarolni, és biztositani barmely
romlas, veszteség vagy kar elkertilése érdekében.

26.2 Amennyiben a felfliggesztés nem a Vallalkozé hibdja miatt valt sziikségessé, ugy a
Villalkozé jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegoévas kéltsége,
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a gépek, munkaer§ elmaradt haszna stb.) a Megrendeld &ltali megtéritésére, valamint a
kivitelezési hatarid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.

26.3 Amennyiben a felfliggesztés nem a Vallalkozé hibajdnak eredménye és 60 naptari
napnal tovabb tart, Ggy a Vallalkozé kezdeményezheti a szerzdés felbontasat.

27. Hibajavitas

27.1 A Megrendel6 a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozénak.

27.2 A Vallalkozé kételes sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerzbdéstdl eltérnek és a Vallalkozé érdekkérében felmeriilt barmely hibara vezetheték
vissza.

27.3 Ha a Vallalkozo késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozéd koltségén azok elvégzésére, késedelmi
kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozd szamlaival
szemben.

28. Miiszaki dtadds-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkozo a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, ugy koteles arrél a Miszaki
ellendrt értesiteni annak érdekében, hogy a Miiszaki ellendr az &ltala sziikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

28.2 A Vallalkozé a munkak tervezett befejezése el6tt legaldbb 14 nappal, de legkésébb a
teljesitési hatdridd lejartdt megel6z6 14. napon kételes az elSirt munkékat teljes kériien
készre jelenteni. A készre jelentést ugy kell megkiildeni, hogy a miiszaki atadas-atvétel
legkésBbb a teljesitési hataridé utolsé napjan megkezdheté legyen. Ezt kévetSen kezdédik
mdiszaki dtadas-atvételi eljaras.

28.3 A miiszaki dtadds-atvételi eljarast a Miszaki ellenér hivja 6ssze, arra kateles meghivni a
MegrendelGt, a Véllalkozét, az érintett alvallalkozokat, a jogszabalyokban meghatérozott
szervezeteket, az illetékes Bsszes hat6sdgot és szakhatésagot, valamint a Megrendel6
képvisel6it.

28.4 A miszaki atadas-atvételi eljaras soran jegyz8kényv késziil, mely rogziti:
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,
c) az épittetd éltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,
e) a miszaki dtadds-dtvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hidnyossagok megnevezését (jelentSsebb tételszam esetén az atadas-atvételi
jegyz6konyv mellékletét képez6 kiilon hidnypétldsi jegyz6kényv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is készithetd),
f) a hibas munkarészekre esé kéltségvetési 5sszegeket,
g) a jogszabdlyban elirt nyilatkozatokat,
h) a megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,
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i) a megrendeld dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt
kér,

k) amennyiben megrendel§ a hibék, hidnyok, hianyossagok kijavitasat kéri, akkor a kijavitas
hatéaridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelés személy megnevezését,

Jj) a résztvevik részérdl a jegyz6kdnyv jovahagyasat.

28.5 A Vallalkozo a miszaki atadas-atvételi eljarasokon a megrendeld, valamint a megjelent
hatosagok, kézmiivallalatok nyilatkozataibdl ered6 mindazon munkékat, hibdk kijavitasat,
hidnyok potlasat amelyek az engedélyezési és kiviteli terveken, illetve a megrendeld altal
kiadott kdzbeszerzési mszaki leirdsban szerepelnek, téritésmentesen kételes, elvégzeni,
kijavitani, potolni. A miiszaki atadas—atvételi eljirds soran a szakhatésdgok altal észlelt
hidnyossagokat a Vallalkozénak a haladéktalanul meg kell sziintetnie.

28.6 Megrendel6 nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen
hianyossagok miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas hianyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznélatot, de az ezen munkarészekre esG koltségvetési Gsszeget visszatarthatja a
hianyossagok kijavitasaig.

28.7 A Villalkozé a miiszaki atadaskor megvaldsulasi dokumentacidt biztosit a Megrendeld
részére, és atadja a sziikséges mindségi tanusitvanyokat, szabvanyossagi nyilatkozatokat,
mérési jegyz6kényveket, valamint az épitési és bontasi hulladék nyilvantarté lapot
mellékleteivel egyiitt. A megvaldsulasi dokumentdciot és az épitési naplét digitélis formdban
(szlikség szerint szkennelve, pdf formatumban) is at kell adni. Mindaddig, amig a m(iszaki
ellenér altal jévahagyott &tadas-atvételi dokumentaciot a Vallalkoz6 nem adta at a
Megrendel8nek, addig a Vallalkozé nem kérheti a teljesités igazolasat.

28.8 A szerz8dés akkor min&sil teljesitettnek, ha a szerz6dés egészére vonatkozé teljesitési
igazoldst a Megrendel6 kiallitja.

289 Az eredményes miiszaki atadas—atvétel utdn kezdédik meg a haszndlatbavételi
engedélyezési eljaras. Vallalkozonak a kivitelezés stadiumaban egyiitt kell miikédnie
megrendel6vel és a szakhatésagokkal annak érdekében, hogy a hasznalatbavételi eljaras
soran ne legyen az engedély megszerzését akadalyozé barmilyen hibaforrdas. A miiszaki
atadas — atvételi eljaras soran a szakhatésagok altal észlelt hidanyossagokat a Vallalkozénak a
hasznalatbavételi eljaras helyszini bejarasaig meg kell sziintetnie.

29. A felek egyiittm(ikodése

29.1 A szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz&désben foglaltak
maradéktalan megvaldsitdsa érdekében szitkség szerint folyamatosan, joéhiszemf(ien
egyuttmdikddnek.

29.2 Ennek megfelelGen idGben tajékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen szerz6désben
foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kériilmény), amely a
szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

29.3 A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvallalkozdja
ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.
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29.4 A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kdteles a Megrendelét értesiteni, ha sajat
cégében, vagy alvdllalkozéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelSz6en
tulajdonos valtozasra, illetleg jogutédiasra, jogok és kotelezettségek atszéllasara,
szétvéldsra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelds az értesités

elmulasztasabdl eredé karért.

30 Kiilonleges feltételek

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz8dést az alabbi kiilonleges feltételek teljes kord
betartasa meliett koteles teljesiteni:

30.1 A vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré
szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrsl az
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ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

30.2. A kiilfoldi adéilletGségli nyertes ajanlattevs koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adGhatdsagtsl a magyar
adohatdésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

30.3 A szerz8deést a kézbeszerzési eljaras alapjén nyertes ajanlattevéként szerz6dé félnek,
illetve kéz&sen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé
fél vagy felek személye csak az alabbi esetekben véltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjiban foglalt feltételeknek megfelelé egyértelmi
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutodlas projekttdrsasag vagy a teljesités
biztonsiga érdekében ilyen szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez
finanszirozast nyujté jogi személy vagy az altala jellt jogi személy 3ltal térténik; vagy

b) ha a szerz8d6 fél személyében bekévetkezd jogutddlas a jogi személy atalakuldsanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutddlassal megsziinés mas esetének
kévetkezménye, vagy olyan részleges jogut6dlas eredményeként kévetkezik be, ahol
egy gazdasdgi egységként mikods teljes iizletdg (a hozzé tartozd szerzédésekkel,
eszk6z6kkel és munkavallalokkal) - nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az
adott tevékenységet elldto teljes szervezeti egység - atruhazasra keriil a jogutddra,
vagy az eredeti szerz6d{ félre vonatkozé fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a
szerzGdés atruhdazasra;

c) ha a szerz8déshe |ép6 jogutdd nem 3ll a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré
ok hatdlya alatt, - az ajanlattevére irdnyadé szabalyok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4)
bekezdésének alkalmazasaval - megfelel a kozbeszerzési eljdrasban alkalmazott
alkalmassagi kdvetelményeknek, és a jogutddlds nem e torvény alkalmazasanak a
megkeriilését célozza.

30.4 E szerzGdésnek meg nem felel§ teljesités Megrendel6 &ltali elfogadésa nem jelent
lemondast a szerz6désszegéshél eredd egyéb igényekrél.

16



31. A szerz6dés érvényessége, hatalyba lIépése, mddositasa és megsziinése
31.1 Jelen szerz6dés mindkét fél dltali aldirassal lép érvénybe.

31.2 A kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkotott véllalkozasi szerz6dés médositasa a
Kbt. 141.8-a alapjan kizarélag irasban, a felek képviseldi altal lehetséges.

31.3 A szerz6dés az alabbi esetekben sziinik meg:

a) szerzédésszer( teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban rogzitett jotallasi ktelezettség
lejartaval,

b) a szerz6dés barmely fél altali felmonddsaval, a 32. pontban foglaltak szerint.

c) Vis maior esetén.

31.4 Jelen szerz6dés kapcsan az alabbiak tekinthet6k valamely fél lényeges jogos érdekét
sértd, a szerz6déskotéskor elére nem lathaté kdrilménynek:

a) kivételes idGjarasi viszonyok az épitési helyszinen;
b) mesterséges akadalyok vagy kérnyezeti kériilmények, amelyek a szerz6déskdtéskor nem
voltak el6relathatoak;

c) a Munkak kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbdl, ami nem vezetheté vissza sem a
Megrendel6 sem a Vallalkozo hibajara;

d) a munkateriilet hozziférhetSségének mas vallalkozo altal végzett kiviteli munkalatok
miatti akadalyoztatasa;

e) Vis maior;

31.5 A ,Vis maior” kifejezés a szerzGdéssel kapcsolatban a kovetkez6ket jelenti: olyan
erGhatalom, sztrajk, kizdras vagy egyéb ipari katasztréfa, kozellenség altali cselekedet,
hadiizenettel vagy a nélkiil folyd haborq, blokad, felkelés, lazadas, jarvany, foldcsuszamlias,
foldrengés, vihar, villamlas, arviz, elontés, polgari zavargas, robbanas, vagy mas hasonlo,
el6re nem lathat6 esemény, amelyet egyik fél sem képes irdnyitani, és amelyet egyik fél sem
lehet képes lekiizdeni.

32, A szerzddés felmondasa

32.1 Megrendel6 a jelen szerzédést rendkivili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az
alabbi események barmelyike bekovetkezik:

a) a Vallalkoz6 cséd- felszamolasi vagy végelszamolasi eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy jogerSs birdsagi végzés sziiletik felszamoladsardl, illetéleg
vallalkozéi engedélyét visszavonjak, vagy visszaadja;

b) Véllalkozé barmely lényeges kotelezettségének sulyos megszegése;

¢) a Vallalkozé szerz6déses kotelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megallapitott pdéthataridé is
eredményteleniil telik le.

d) A Vallalkozé altal fizetendé késedelmi kotbér eléri a szerz6désben meghatarozott
maximumot.
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e) A Villalkozé a szerz6désben meghatdrozott alvallalkozasi feltételekts! eltéréen adja ki a
munkakat alvallalkozésba.

f) A Kbt. 143.§-4bam meghatarozott esetek bekévetkeztekor.

32.2 A felmondasi jog gyakorldsa el6tt a Megrendelé irasban felszdlitja a Vallalkozét a
szerz6désszegd allapot, illetve ok orvoslasara és/vagy magyarazat adasara. Ha a Vallalkozé a
felszdlitds kézhezvételét kdvetd 15 (tizendt) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad
megfelel§ magyarazatot vagy nem orvosolja a szerzédésszegé magatartast, a Megrendel§ a
Vallalkozéhoz cimzett ajanlott levélben a szerzédést felmondja. A felmondasnak
tartalmaznia kell a felmondas indokait.

32.3 Villalkoz6 a jelen szerz8dést rendkiviili felmondéssal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekévetkezik:

a) a Megrendel& barmely munkateriilet 4tadasaval 30 napot meghaladé késedelembe esik;

b) a Megrendel6 csGdbe jut, fizetésképtelenné valik, vagy ellene felszamolasi (vagy annak
megfelel6) eljaras indul.

32.4 Ha a Villalkozé késedelembe esik, és a Megrendelé megfelel§ hataridét tartalmazd
felszélitdsara sem vallal péthataridét, vagy a péthataridé eredményteleniil telt el, a
Megrendelé — érdekmulds bizonyitasa nélkill — a szerzédéstsl elallhat, és kotbér és
kartéritési igényt érvényesithet.

32.5 Ha jelen szerz8désben megfogalmazott teljesitési hatarid lejarta el6tt nyilvanvaléva
vdlik, hogy a Villalkozé a vallalt feladatait e szerz6désben meghatarozott befejezési
hatarid6t 30 napot meghaladé késéssel tudja elvégezni a Megrendeld a szerz6déstd| eldllhat,
kotbér és kartéritési igény kévetelése mellett.

32.6 A Vaillalkozé fenntartja a jogdt arra vonatkozdan, hogy a szerz6dés munkalatait az
idSjaras, vagy egyéb elére nem lithaté ok bekdvetkezésekor, illetve annak veszélye esetén
végleg, vagy id8legesen ledllithassa a munkalatokat, illetve az akadalyok elharitasa utin a
munkalatokat folytathassa.

32.7 E szerz8désnek meg nem felel6 teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz8désszegésbdl eredd egyéb igényekrél.

33. Nyilatkozatok
33.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kell6 felhatalmazassal és jogkérrel rendelkezik a jelen szerzédés alairasara és teljesitésére;

b) a jelen szerzédés aldirésat az erre kijelélt vezetd, illetsleg az 6nkormanyzat képvisel
testiilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

¢) a jelen szerzGdést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairdsi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerzédés alirisa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fiiggében levé kotelezettsége vagy érdekkérében 1évé mas koriilmény, amely
kedvez6tlentl hathat a jelen szerzdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.
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34. Jogvitak rendezése

34.1 Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés
uton, targyaldsok utjan kivanjék rendezni. Az esetleges vitarendezd targyalasokat a vita
alapjaul szolgalé ok felmeriilésétél szdmitott 3 napon beliil meg kell kezdeni.

34.2 A felek akkor fordulnak biréséghoz, ha a targyaldsos rendezés megkezdésétél szamitott
8 napon beliil nem vezetett eredményre. Szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy a jelen
megallapodéshél eredé valamennyi perben alévetik magukat a Megrendel székhelye szerint
illetékes, hataskorrel rendelkezd birésag kizardlagos illetékességének.

35. Alkalmazandé jogszabalyok

35.1 A jelen szerz6désben nem szabdalyozott kérdésekre a kézbeszerzésekrél szl 2015. évi
CXLIIl. torvény, a Polgéri Térvénykanyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény, valamint az egyéb
kapcsolédo jogszabélyok rendelkezései az iranyaddk.

35.2 A szerz6dés magyar nyelven, harom eredeti példanyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendel6t, egy eredeti példany a Vallalkozét illeti.

A Villalkozé nevében A Megrendel6 nevében
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