VALLALKOZASI SZERZGDES

Amely létrej6tt egyrészrél a

VAl K6zség Onkormanyzata

Székhely: 2473 V4l, Vajda Jénos u. 2.

Addszam: 15727079-1-07

Képviseli: Bechtold Tamds polgdrmester
Bankszdmlaszéma: 10700440-68885711-51100005
Kapcsolattartd neve: dr. Balogh Lérénd jegyz6
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail cim: jegyzo@val.hu, polgarmester@val.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrél a

PUHI-TARNOK Ut- és Hidépitd Kft.

Székhely: 2461 Tarnok, Fehérvdri Gt 34,
Addszam: 10429549-2-13

Képviseli: Somogyi Lajos lgyvezet§ igazgaté
Szémlavezet§ bank: K&H Bank

Bankszamla széma: 10403136-31300571-00000000
Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-061982 '

MKIK szam: 34-A-00173

mint vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6) kézott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek
mellett:

1. El6zmények

1.1 Megrendel§ beszerzési eljdrast inditott a Val, Rakéczi és Vajda Jénos utcdk jarda felajitasi
munkdinak tdrgydban. Megrendeld a beszerzés targydval szemben tdmasztott miiszaki
kbvetelményeket az ajanlatkérési dokumentaciéban hatérozta meg.

1.2 Megrendelé az eljardsban benyujtott ajinlatokat megvizsgdlta, egymadssal Osszevetette.
Megrendel6nek az eljarasban a 93/2021 (VIIl.17.) szammal meghozott déntése szerint a nyertes
ajanlattevd a Vallalkozo lett.



2. Szerz6dés targya

2.1 Egydsszegd, dtalany aras kivitelezési szerz6dés a kapcsol6dd dokumentumokban meghatédrozottak
szerint.

2.2 A kivitelezés helye: 2473 Val, 640 és 1107 hrsz.
3. A szerzédés részei
3.1 A szerz8dés az alabbi részekbdl all:

1. Jelen szerz&déses forma

2. Ajanlatkérési dokumentacio

3. A Villalkozd Ajanlata

4. Arazott kbltségvetés (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Vallalkozéi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik. A szerzGdést alkoto
dokumentumoknak egyméssal kolcsondsen értelmezhetSeknek kel  lenniik. Amennyiben
kétértelm(iség vagy ellentmondas fedezheté fel a dokumentumokban, akkor a dokumentumokban
foglaltakat a fenti sorrend alapjén kell mérvaddnak tekinteni.

4. A Villalkozd fékotelezettsége

4.1 A Vallalkozé kételes az I. pontban kérilirt, a miiszaki leirasban meghatarozott munkdkat 7.1
pontban meghatérozott hatarnapok kozétti idSben kivitelezni, az ott meghatdrozott véghataridére
befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos
esetleges hibat kijavitani a jelen szerzédés elGirasaival és a vonatkoz6 jogszabalyokkal 6sszhangban,
illetve az abban foglalt kikbtéseket a szerz&dés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendeld fékotelezettsége

5.1 A Megrendel§ kotelezettséget vallal arra, hogy a munkék eléirt mindségli kivitelezésért és
hatdridére torténd befejezésért, valamint az azokon belill keletkezett hibdk kijavitdsaért kifizeti az
egyosszegii szerz6déses arat, valamint minden mas a szerz8dés szerint esetleg jogossa vald dsszeget,
a szerzédéses feltételekben régzitett id6pontban és méd szerint.

6. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek
6.1. A Vallalkozéi dij a Vallalkozd Ajanlatban megadott egydsszeg(i dtalanyar:
nettd 19.494.955 Ft + 27 % AFA , minddsszesen: brutté 24.758.593 Ft

azaz netté tizenkilencmillio-négyszazkilencvennégyezer-kilencszazétvenst forint  plusz altalanos
forgalmi add, minddsszesen: brutté huszonnégymillié-hétszdzétvennyolcezer-6tszdzkilencvenharom
forint.

6.2 A Megrendel§ kijelenti, hogy jelen vallalkozasi szerz6dés NEM tartozik az altalanos forgalmi adérol
52616 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatalya ald, tovabba, hogy e térvény
rendelkezései szerint NEM mindgsiil adéalanynak.

6.3 A vallalkozéi dij magaban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megvaldsitas valamennyi koltségét, igy
kiilontsen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,



b) az lizembe helyezési kéltségeket,
c) az el6irt mindsitéseket és vizsgalatokat.

6.4 A Villalkozé a rogzitett véllalkozéi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitdshoz tobblet koltséget
(tobbletmunka) nem érvényesithet. Az &rak rogzitettek és nem valtoztathatdk, a Szerzédés
teljesitésének idSpontjaig érvényesek. Ezen rendelkezés Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével 6sszhangban
nem alkalmazhat¢ a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségére, amely
a szerzGdés megkotésének id6pontjdban nem volt elére lathaté.

6.5 Megrendel§ elGleg igénybevételének lehetdségét nem biztositja.

6.6 Szamldzas: A szerz6dés ellenértékének kifizetése a teljesités alapjan, egy 6sszegben (1 db
végszamla) térténik. A végszamlat a teljesitést kévetden lehet benyujtani. A teljesitések értéke az
drazott kdltségvetés alapjan kerdil megallapitdsra.

6.7 A Megrendel§ (beleértve az &ltal megbizott mszaki ellendrt is) a szerz6dés teljesitésének
elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az ajdnlatteviként
szerz6d§ fél teljesitésétsl, vagy az errdl sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétd szamitott tizen6t napon
beliil irdsban kételes nyilatkozni. Ezen tizenét napba a teljesités mszaki ellendr &ltali leigazolasanak
idStartama is beleértendS. Amennyiben a Villalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel§ a szerz§désben az dtadds- 4tvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatéridst (lasd
28. pont) kdvetd tizendt napon belil nem kezdi meg az dtadds-dtvételi eljardst, vagy megkezdi, de a
szerz8désben - a Ptk. 6:247. S (2) bekezdésére figyelemmel - meghatérozott hataridében nem fejezi
be, a Véllalkozé kérésére a teljesitésigazolast a Megrendeld kdteles kiadni. A fizetési hataridé a szamla
kézhezvételét6l szamitott 30. naptari nap. A szerz&dés és a kifizetések pénzneme: HUF

6.8 Amennyiben a Megrendel§ vitatja a végszdmlaban szerepl6 Gsszeget, Ugy jogéban &ll a szamla
kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt 0sszeg megallapitdsa érdekében a Villalkozd felé
egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendel§ kételes kifogdsat a szamla benyjtdsat kévetd
10 napon beliil irdsban eljuttatni a Vallalkozéhoz.

6.9 Késedelmes fizetés esetén a Véllalkozé a Megrendelével szemben a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
meghatdrozott mértéki késedelmi kamatra jogosult.

6.10 Az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolds
kiallitdsat kovetéen keriilhet sor.

6.11 A Villalkozé kbtelezettséget véllal arra, hogy a benydjtott szamlat mésra semmilyen kérilmények
k6z6tt nem engedményezi.

7. Teljesitési iitemezés és hataridé

7.1 A teljesités a szerz6déskdtés napjan kezd6dik, véghatarid a szerz6déskstésts szamitott 150. nap.
A felek megallapodnak az el6teljesités lehet8ségében.

7.2 A Vallalkozd kérheti'a megvalésitas idétartamanak meghosszabbitdsét az aldbbi esetekben:
a) vis maior esetén,
b) a munkalatoknak - a Vallalkozdnak fel nem réhaté okbdl térténd - Megrendeld altal

okozott késleltetése, akadélyozasa esetén.



8. 16tallasi kotelezettség

8.1 A Vallalkozét teljes kor( kivitelezdi jotallasi kotelezettség terhelia szerz6dés egészére vonatkozd
teljesitési igazolds kiaddsanak napjatdl szamitottan az ajanlatban vallalt, azaz 36 honap id6tartamra.
Ezen garancidlis id6szak alatt a Vallalkozo kételes minden a Megrendel6 altal bejelentett, a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazoldst Megrendel$ a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljards lezarast kdvetd munkanapon adja ki.

8.2 Vallalkozo koteles a jotallds vallalt teljes id6tartamara jétallasi biztositékot nyujtani (Ptk. 6:171.5-
6:173.5). A j6talldsi biztositék mértéke szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas harom
szazaléka. Vallalkozo a jotallasi biztositékot bankgarancia formdjaban biztositja Megrendeldnek.

8.3 Felek a minden évfordulén illetéleg garancialis idSszak lejarta el6tt 1 hénappal az épitési beruhdzas
munkait ismételten megvizsgaljék (utdfelillvizsgalati eljards). Ezt az eljarast Megrendeld késziti el6 és
irdsban hivja meg a Vallalkozét azzal, hogy tavolmaraddsa az eljaras lefolytatdsat nem érinti. Az
utéfelilvizsgalati eljdras sordn megallapitott hibak garancialis hibdknak tekintendék és a Vallalkozd
koteles azokat ennek megfelelen kijavitani.

8.4 A garancialis id6szak lejarta utan a Véllalkozdt a kilon jogszabélyban meghatarozott szavatossagi
kételezettségek terhelik.

8.5 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartéi garanciaja
meghaladja a Vallalkozé altal vallalt kivitelezdi jétallas idejét, Ugy a kivitelez6i jotéllas lejarta elbtt, az
utofelilvizsgalati eljaras sordn a Vallalkozo koteles a Megrendeld szamara atadni minden a gyartdi
garancia érvényesitéséhez szitkséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

9.1 A szerzédé felek a szerz8dés targyat képez6 munkdt oszthatatlannak tekintik. A Vallalkozo
késedelmes illetSleg késedelmet okozd hibds teljesitése esetén késedelmi kotbér megfizetésére
kételes, amely a véllalkoz6i dijbdl levonhatd, ha a Vallalkozo a kétbérkovetelés jogossagat elismeri. A
késedelmes vagy hibds teljesités esetére kikotott kdtbeér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl.

9.2 A késedelmi kotbér Hsszege a szerz8dés afa nélkil szamitott ellenértékének 0,5%-a naponta. A
késedelmi kdtbér dsszegének felsé hatéra a szerz§dés &fa nélklil szamitott ellenértékének 15%-a.

9.3 A kétbért a Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kdra nem merdlt fel. A Megrendeld érvényesitheti
a kbtbért meghaladé karat, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

9.4 A Villalkozé késedelmes és hibas teljesités esetére kiteles a teljesitésre péthatdridgt vallalni. A
péthataridé elmulasztasa a kotbérfizetési kotelezettség Gjbdl megkezdddik.

9.5 A kdtbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsz(inik, a péthataridd lejar,
b) hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozd szabaly szerint;

¢) lehetetleniilés esetén: attdl az id6ponttdl kezd6dden, amikor a Megrendeld err§l tudomdst
szerez. Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednek kévetkeztetni, hogy a
teljesités hibds lesz, a MegrendelS a fogyatékossag kikiiszobdlésére kitlizott megfelel
hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésb6! eredd jogokat.

9.6 Rendkiviili id6jarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a Vallalkoz6tdl
fuggetlen koriilmények miatti idSkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely kaorilményeket az épitési
napléban szilkséges rogziteni.



10. Alvallalkozé igénybevétele
10.1 Vallalkozé jogosult alvéllalkozdkat, illetve a teljesitésben egyébként résztvevéket igénybe venni,

10.2 A Vallalkoz6 legkésébb a szerzédés megkotésének idSpontjéban kételes az ajénlatkérSnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, és - ha a
megeldz4 kbzbeszerzési eljdrdsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - bejelentéssel egyltt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizaré okok hatdlya alatt. A
nyertes ajanlattevé a szerz6dés teljesitésének id&tartama alatt kételes az ajanlatkérének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elgzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvallalkozé nem all kizaré okok hatélya alatt.

10.3 Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

10.4 Alvdlialkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajanlattevé felelds minden olyan anyagi és nem
anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Ha a
szerzGdéskdtést kovetSen — a szerzddéskotéskor eldre nem lithatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges korilmény miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelolt
alvallalkozéval, a Megrendel8 mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikddéséhez is hozzéjarulhat
irdshban, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott
kdvetelményeknek.

10.5 A Vallalkoz6 az alvallalkozdval kététt szerzédésben az alvdllalkozd teljesitésének elmaradésaval
vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa
nelkil szdmitott ellenszolgéltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kéthet ki.

11. Felel8sségbiztositas

11.1 Véllalkozo koteles legalabb 100 millid Ft/év és legalabb 25 millié Ft/kdresemény mértékdi altaldnos
szakmai felelGsségbiztositast kotni, amely kiterjed a szerz8dés térgyét képezs munkalatokra, vagy a
meglévd felelGsségbiztositasat legalabb . ilyen mértéki és terjedelmi felelGsségbiztositasra
kiterjeszteni. A felel&sségbiztositasi szerzédés megléte, illetve folyamatos hatédlyban tartasa a teljesités
soran lényeges szerz6dési feltételnek mindsiil, amelynek megszegése a szerzddés azonnali hatalyi
felmonddéséra okot adé kérilimény.

12, Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajanlatat a Vallalkozé az ajanlatkérési dokumentaciéban szerepld tervrajzok
és mdszaki leiras alapjan adta be, a Vallalkozé szémara szitkségessé vélhat a rendelkezésre all6 adatok
véglegesitése illetSleg tovébbi engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése a beadott és
elfogadott ajanlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen szlikséges tovabbi szamitdsok és tervrajzok
elkészitésének koltségei teljes egészében a Vallalkozdt terhelik. Kbzbensé tervezések esetén a
Megrendel6t be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés sordn szlikségessé valo a Vallalkozé altal készitett tervrajzot
és szamitdst a Véllalkozo kételes a felhasznalds el§tt legalabb 15 naptéri nappal a Megrendelé szamdra
j6véhagyas céljabol dtadni. Amennyiben a Megrendeld a benyujtott dokumentécidval kapcsolatban 14
naptari napon beliil irdsban kifogdst nem emel, azokat a Megrendel§ 3ital elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendeld altali elfogadds azonban nem mentesiti a Véllalkozét az altala készitett tervrajzokban,
szamitdsokban és egyéb dokumentumokban foglaltak helyességét illets feleldssége alol.

12.3 A Megrendeld &ltal a Véllalkozénak &tadott dokumentumok szerzdi jogai a Megrendel6nél
maradnak.



12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabdlyok irdnyaddk a tervnek nem min8siilé egyéb szellemi alkotasok
tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel§ kételes az épitési teriiletet a Vallalkozo szamara a szerz8déskotést kovetben
haladéktalanul a munkék elvégzése céljiabél atadas-atvételi jegyz6kdnyvvel dtadni egyben szavatolni,
hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Villalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a munkavégzés helyét
alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelkezésére nem bocsatja. Villalkozé masfeldl tudomadsul veszi,
hogy a munkateriileten egyéb épitési munkalatok is folyhatnak, melyek idgszakonként a Vallalkozot
akadalyozhatjak a munkavégzésben.

13.2 Amennyiben ezen kotelezettségének a MegrendelS nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, ugy
a Vallalkozd jogosult a kivitelezési hataridé meghosszabbitasara, illetve jogos tobbletkdltségeinek a
Megrendel altali megtéritésére.

13.3 A munkateriilet-atadasi eljarast Megrendel§ m(iszaki ellenére hivja 8ssze és bonyolitja le a
Megrendel§ nevében. A Villalkoz6t ugyanezen naptél kezdve terheli az épitési naplé vezetésének
kitelezettsége.

14. A Felek képviseldi a teljesités soran, hivatalos kommunikacié

14.1 A Megrendel6 képviselGje és a teljesités igazolasara jogosult:

Személy neve: Bechtold Tamas

Levelezési cime: 2473 Val, Vajda Janos u. 2.
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail cim: jegyzé@val.hu, polgarmester@val.hu

14.2 A Megrendeld altal a kivitelezés ellenSrzésével megbizott személy:

Személy neve: Stark Jend Andrés, Mszaki Ellenér
Cég neve: Stark Jen& Andrds E.V.

Levelezési cime: H-1038 Budapest, Eszak u. 36.
Telefon: +36 30 343 4546

E-mail: starkjenohesta@t-online.hu

14.3 A Vallalkozé kételes a szerzédés alairasakor megadni az altala kapcsolattartdsra kijeldlt személy
nevét és adatait, kiilondsen mobiltelefonos elérhetdségét, e-mail cimét.

14.4 A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai kdzii! meg kell biznia az ajdnlataban megnevezett személyt
az épitésvezetdi teendSk ellatasaval. Az épitésvezet§ személyében torténd véltozds esetén a
Vallalkozé kételes Megrendeld el6zetes jovahagydsat megszerezni. A szakember cseréje csak akkor
lehetséges, ha az Gj szakember is megfelel a vele szemben a kézbeszerzési eljdrasban tamasztott
alkalmassdgi kovetelményeknek.



Epitésvezets:

Személy neve: Somogyi Lajos (NUJ-szdm: 624014333)
Cég neve: PUHI-TARNOK Ut- és Hidépitd Kft.
Levelezési cim: 2461 Tarnok, Fehérvéri Gt 34.

Telefon: 06309215761

Telefax: 0623389984

E-mail: somogyil@puhitarn.hu

14.5 Felek hivatalos kozlésnek fogadjak el az aldbbiakat:

a) A vallalkozési szerz8désben megjelslt képvisel§ szdmara kildott tértivevényes levél vagy a
fogadd fél késziiléke 4ltal visszaigazolt telefax-iizenet,

b) digitalisan aldirt elektronikus levél

¢) Epitési napléba térténd bejegyzés a bejegyzés tételére jogosult személy ltal,

15. Kivitelezési litemterv, a munkak dsszehangolasa

15.1 Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a munkélatok kivitelezését ugy kell elvégeznie, ahogy a
szerzddésben és az ajanlatkérési dokumentécidban meghatdrozasra keriilt.

15.2 Megrendel6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség szerint, el6re egyeztetett idSpontban,
koordindcios értekezletet hiv ssze melyen a Vallalkozé és a miiszaki ellendr koteles részt venni.

16. A Megrendeld utasitdsi és ellenérzési joga

16.1 A Megrendel§ és képvisel6i munka végzését barmikor megtekinthetik, azonban a mszaki ellenér
legaldbb 10 naponként kdteles ellendrzést gyakoralni.

16.2 Megrendeld, illetve képvisel6je jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok gépek, eszkzok
minGségével kapcsolatosan vizsgalatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy vizsgdlat
eredményeképpen a Megrendeld vagy képviselSje ellensr gy dént, hogy barmely kivitelezés, anyag,
berendezés hibés, vagy nincs Gsszhangban szerzGdéssel, elutasithatja ezen kivitelezést, anyagot vagy
berendezést, az indokok megadésa mellett. Ezt kévetSen a Vallalkozd kételes a hibat azonnal kijavitani
és biztositani, hogy a javitds a szerz6déssel Osszhangban térténjen.

16.3 Megrendeld, illetve képviselSi a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamiéra utasitasokat
adhat ki. Ezen utasitdsok azonban &sszhangban kell tegyenek a szerz6désben és a kivitelezési
tervdokumentacidban foglaltakkal. A Vallalkozé koteles —kivéve, ha az jogsérelem miatt, vagy
fizikailag lehetetlen- a megrendelének, illetve a miszaki ellendrnek a szerz@déssel dsszhangban tett
utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére,
illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.



16.4 Ha a Vallalkozé megkérdGjelez barmely, a Megrendel vagy képviseldje altal tett megallapitast,
vagy utasitast akkor azt kdteles a Megrendel6 elé tarni, aki koteles a kérdéses megallapitast vagy
utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy médositani.

16.5 Megrendel§ jogosult a munkalatokat a Vallalkozd kéltségére barmikor felfiiggeszteni ha azt
tapasztalja, hogy

a) a munkak irdnyitasat nem a vallalkozo ajanlataban megjelolt személyek végzik,
b} a kivitelezés nem a miszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel§en tdrténik,

c) a véllalkozé barmely més berendezést vagy anyagot kivan beépiteni mint amit ajanlatdban
megjeldit és a Megrendeld elfogadott.

17. A felek egyéb kotelezettségei

17.1 A Megrendelé kételes a munkateriletet a szerzGdés teljesitésére alkalmas allapotban a szerzédeés
napjan a Vallalkozé részre dtadni, egyben szavatolni, hogy a szerz8dés teljesitését harmadik személy
joga nem korldtozza. Vallalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Villalkozo rendelkezésére nem bocsatja.

Amennyiben ezen kdtelezettségének a MegrendelS nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, gy a
Véllalkozé jogosult a kivitelezési hataridd meghosszabbitéséra, illetve jogos tobbletkdltségeinek a
Megrendel§ altali megtéritésére, avagy sulyos esetben elallhat a szerz6dés teljesitéstél.

A munkaterilet dtadasakor kézosen felvett munkateriilet dtadas-atvételi jegyzékonyv készil.

17.2 A Vallalkozd a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatdl koteles épitési naplét vezetni
magyar nyelven és azt az épitkezés helyszinén is elérhet4vé tenni. A napldban kell a megvaldsitassal és
a Megrendeld helyszini ellen§rzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A napléba bejegyzést a
helyszini képviselettel megbizottak kdziil azok tehetnek, akiknek neve a napldban feltiintetésre kerilt.

17.3 A Vallalkoz6 a naploban koteles a megvalésitds lényeges koriilményeirél a Megrendelét
tajékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitasait is) felhivni. A Vallalkozo
kiteles a haladékot nem tiiré értesitést a Megrendelével napldbejegyzésen tulmenden is azonnal —
révid Gton (telefonon, telefaxon, e-mail) — kdzdIni és ezt a napidba bejegyezni.

17.4 A Vallalkozé a miszaki elvarasokat, az ellenszolgéltatast és a teljesitési hatarid6t nemérint6
véltozasokat is csak a Megrendels egyetértésével és irdsbeli hozzajaruldsaval hajthat végre.

17.5 A beépitésre tervezett anyagok mintajat a Vallalkozd elzetesen bemutatja a Megrendel&nek.
Csak a Megrendeld &ltal elfogadott anyag, termék, épithetd be, illetve telepithetd. Vallalkozo
beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibdl eredd esetleges mindségi, hasznalati értékndvekedések
nem mddosithatjék a vallalkozdi dijat.

17.6 A Véllalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok,
tamogatds kdzvetits szervezetek ellengrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetdvé kell
tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozo
feladatkdrébe tartoznak.

17.7 A szerz8dés teljesitése sordn a szerz8dd felek kotelesek egylittmiikodni, ennek keretében
tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkdrikben felmeriils, jelen vallalkozasi
szerzédésre kihaté minden lényeges adatrdl, tényr6l és kdriiményrol.



17.8 A szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik sordn az egymdsnak atadott informaciét bizalmasan, zleti titokként kezelik. Fz
értelemszeriien nem vonatkozik arra az informdacidra, amely titokban tartdsat jogszabaly nem teszi
lehetdvé.

18. Munkak eltakarasa

18.1 Vallalkozé az egyes munkarészeket csak a Megrendeld, illetve annak képvisel§je engedélyével
takarhatja el. Az el8irt mingség elérése a tovabb épités feltétele. Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakaras
megkezdésérSl 3 nappal korabban irdsos formaban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-
mailben). Csak azon munkarészek széamlazhatok le, amelyek esetén a mindsitések megtsrténtek.

19. Kézmiivek, kézmdivek hasznalata

19.1 A Vallalkozé az épités sordn az épitési helyszinen rendelkezésre 4116 kézm(veket a MegrendelGvel
egyeztetett mddon hasznalhatja.

13.2 A munkateriileten kiépitett kbzmvek keriilnek kiépitésre, amelyek nyomvonalat az épités soran
a MegrendelGvel egyeztetni kell.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendeld téritésmentesen felvonuldsi teriiletet biztosit a Vallalkozénak.

20.2 A Vdllalkozé koteles a sajat koltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani az &ltala hasznalt
munkateriilet 6rzését, kételes gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédeimi el@irdsok
betartasdrol. A munkateriilet dtaddsa utdn a munkavédelem megszervezése, az dvérendszabdlyok, a
tlizvédelmi és egészségligyi rendszabdlyok megtartdsa a Vallalkozé kotelessége. E kotelezettségek
megszegeésébsl eredd, valamint az e tevékenységgel kapcsolatban okozott kédrokért kizarélag a
Villalkoz6 tartozik felelésséggel.

21 Az épitési teriilet tisztan tartasa

21.1 A Vallalkozd koteles a kivitelezési munkdk sordn az épitési teriiletet akaddlyoktdl mentes
allapotban tartani és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vdllalkozé kételes az
épitési terlletrdl eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést,
ideiglenes létesitményt amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Barmely atadds-atvételi igazolas kibocsatasa elstt a Vallalkoz6 kételes az igazolas targyat képezd
épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani a Vallalkozé minden eszkdzét, tobblet anyagot, térmeléket,
hulladékot és ideiglenes létesitményt.

21.3 A Valialkoz6 kételes a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérél lehetd
legkevesebb szennyez6dés jusson ki a kdrnyezd teriiletekre. Amennyiben véllalkozd kézterilletet
szennyez, abban az esetben is a szennyezddést azonnal és folyamatosan takaritja.

21.4 Vallalkozd koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé kommunilis és veszélyes hulladékot
folyamatosan &sszegydjteni és elkiilnitetten kezelni és a jogszabalyi elGirdsoknak megfelel§en
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dokumentélni. Kételes tovabba gondoskodni a hulladékok elszallitasardl, illetve azok el@irdasok szerinti
elhelyezésérél. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatélyos jogszabalyi elGirasoknak megfelelGen
dokumentalni szitkséges. A Véllalkozé kiteles a munkavégzés sordn az épitéssel dsszefiiggt zaj, rezgés,
por sth. szennyez8désekre vonatkozé el§irdsokat betartani.

22. A kdrnyezetvédelmi intézkedések, karelharitas, karenyhités

22.1 A Vallalkozé koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitdsa soran megtenni az Osszes téle
elvarhaté intézkedést a kdrnyezet védelmére.

22.3 Viallalkozé tudoméasul veszi, hogy a zold beszerzésekre vonatkozo el§irdsok szerint kdteles eljarni
a jelen szerz8déses kdtelezettségei megvaldsitdsa soran, kildnds tekintettel a kovetkezdkre: az
egyeztetések sordn a kdrnyezetvédelmi szempontokra tekintettel az elektronikus formaban (e-mail)
megkildott dokumentumokat részesiti el6nyben és csak a jogszabalyi elGirasokban és jelen
szerz6désben meghatarozott estekben késziilnek nyomtatott dokumentumok. A nyomtatas soran a
betliméretek meghatarozasanal az olvashatdsdgi és papirtakarékossagi szempontokat egyarant
figyelembe veszi. Vallalkozé az &ltala készitett anyagok esetén a kétoldalas nyomtatast részesiti
elényben és lehet8ség szerint Gjrahasznositott papirt hasznal.

22.4 A Véllalkozé teljes mértékben felelds a munkahelyi m(iveletekért és az altala alkalmazott épitési
médszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

22.5 A Villalkozénak minden t8le telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekovetkezésének megel6zésére. A Vallalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztet§ kdr lehet8ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel§t azonnal értesiteni.

23, Bontasbol szarmazé anyagok

23.1 Az épiiletek bontdsbd! szdrmazd Ujrahasznosithaté anyagokat a Megrendelének az erre
vonatkozé kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontdsi munkakat megel6z6en és azok soran
egyeztetni szilkséges a Megrendelével. Az egyéb bontott anyagok megfelel§ elhelyezésérdl,
artalmatlanitdséarol a Vallalkozonak kell gondoskodnia.

23.2 A Vallalkozé az épitési és bontasi hulladékokrdl folyamatosan nyilvéntartast vezet a 45/2004.
(VI11.26.) BM-KvWM egyittes rendelet alapjan.

24. Anyagok és termékek min&sége, mingségtanusitas

24.1 Minden anyagnak, elSre gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerz6désben és a vonatkoz szabvanyokban, miiszaki el&irasban el6irt mingséglinek
kell lennie,

b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tandsitvdnyokat Vallalkozdnak be kell szereznie.
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24.2 A beépitett anyagok és termékek megfelelGségéért a Vallalkozénak kell helytallnia. A Véllalkozé a
vonatkozo szabvanyok, miiszaki elSirdsok szerinti legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést
vallal.

25. Személyzet és munkaerd alkalmazasa

25.1 A Vallalkoz6 sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete és munkatérsai szerzGdtetése,
étkeztetése, kozlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi el6irdsok, a munkaiigyi térvények
betartasa tekintetében.

25.2 A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmdjukban megfelelgen képzettek,
gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy
alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy térvényellenes viselkedését megel&zze.

25.3 A Megrendel6 kotelezheti a Villalkoz6t a fentieknek nem megfelel§ személyek haladéktalan
eltavolitasara.

25.4 A Vdllalkoz6 dltal alkalmazott felels miiszaki vezetéknek a megfelels képesitéssel rendelkezniiik
kell, és szerepelniiik kell az adott szakdgra vonatkoz6 felelés miiszaki vezetsi névsorban. E kérilmény
ellendrzésére a Miszaki ellen6rnek mindenkor joga van és a nem megfeleld személy altal irdnyitott
munkak végzését jogosult azonnal leallittatni.

26. A munka Megrendel§ altali felfiiggesztése

26.1 A Megrendel6 barmikor felszélithatja a Vallalkozot a kivitelezés felfiiggesztésére. A felfiiggesztés
idGtartama alatt a Véllalkozé koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések, anyagok,
létesitmények allagdt megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

26.2 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Villalkozé hibdja miatt valt sziikségessé, Ugy a Villalkozé
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (allagmegdvas koltsége, a gépek, munkaerd
elmaradt haszna stb.) a Megrendel§ &ltali megtéritésére, valamint a kivitelezési hatéridé indokolt
mértéki{i meghosszabbitisara.

26.3 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hibajanak eredménye és 60 naptari napnél tovabb
tart, ugy a Vdllalkozo kezdeményezheti a szerzédés felbontdsat.

27. Hibajavitas

27.1 A Megrendel6 a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elétt barmikor jelezheti
a hidnyossagokat a Vallalkozdnak.

27.2 A Villalkozd koteles sajét koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a SzerzGdéstél
eltérnek és a Vallalkozé érdekksrében felmeriilt barmely hibdra vezethet6k vissza.

27.3 Ha a Villalkozé késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitasaval vagy a hatralév6 munkdk
befejezésével, a Megrendel§ jogosult a Villalkozé koltségén azok elvégzésére, késedelmi kétbér
érvényesitésére, és ezeket beszadmitdssal érvényesiteni a Véllalkozé szamlaival szemben.
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28. Miiszaki dtadas-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, Ugy koteles arrél a Mdszaki ellendrt
értesiteni annak érdekében, hogy a MUszaki ellendr az altala szitkségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

28.2 A Vallalkozé a munkak tervezett befejezése el6tt legaldbb 14 nappal, de legkésSbb a teljesitési
hataridé lejartat megeldz6 14. napon kételes az el§irt munkékat teljeskoriien készre jelenteni. A készre
jelentést Ggy kell megkiildeni, hogy a miszaki dtadés-atvétel legkés6bb a teljesitési hatarid§ utolsd
napjan megkezdhet§ legyen. Ezt kévetden kezd6dik miiszaki atadds-atvételi eljaras.

28.3 A miiszaki atadds-atvételi eljarast a Mdszaki ellendr hivja Ossze, arra koteles meghivni a
Megrendel6t, .a Vallalkozét, az érintett alvallalkozékat, a jogszabalyokban meghatdrozott
szervezeteket, az illetékes Gsszes hatésagot és szakhatosagot, valamint a Megrendeld képviseldit.

28.4 A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran jegyz6kdnyv késziil, mely rogziti:
a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,
b) a miiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezéseét, részvételi minGségét,
c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hidnyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszdm esetén az atadés-atvételi jegyz8kdnyv
meliékletét képezd killén hidnypétlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzek, hidnyjegyzék is
készithetd),

f) a hibds munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,

g) a jogszabalyban el&irt nyilatkozatokat,

h) a megrendeld déntését arrol, hogy dtveszi-e az épitményt,

i) a megrendeld ddntését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy drengedményt kér,

k) amennyiben megrendel§ a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, akkor a kijavitas
hataridejét, valamint a kijavitasért és az dtvételért felel§s személy megnevezéset,

i) a résztvevék részérél a jegyzGkonyv jévahagyasat.

28.5 A Vallalkozé a miiszaki dtadas-atvételi eljardsokon a megrendeld, valamint a megjelent hat6sagok,
kdzm(vallalatok nyilatkozataibdl ered8 mindazon munkakat, hibék kijavitdsat, hidnyok potlasat
amelyek az engedélyezési és kiviteli terveken, illetve a megrendeld dltal kiadott kdzbeszerzési miiszaki
leirdsban szerepelnek, téritésmentesen koteles, elvégzeni, kijavitani, potolni. A m{szaki dtadas—
atvételi eljards soran a szakhatésagok 4ltal észlelt hidnyossagokat a Vallalkozonak a haladéktalanul
meg kell sziintetnie.

28.6 Megrendel6 nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen hidnyossagok miatt,
amelyek 6nmagukban vagy mas hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potldsukkal jard
munkak folytdn sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, de az ezen munkarészekre es6
koltségvetési osszeget visszatarthatja a hidnyossagok kijavitdsaig.

28.7 A Vallalkozé a miiszaki dtadaskor megvaldsuldsi dokumentéciot biztosit a Megrendel§ részére, és
dtadja a szikséges mindségi tanusitvdnyokat, szabvdnyossagi nyilatkozatokat, mérési
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jegyz6konyveket, valamint az épitési és bontasi hulladék nyilvantarté lapot mellékleteivel egyiitt. A
megvalosulasi dokumentaciét és az épitési naplét digitalis formaban (szlikség szerint szkennelve, pdf
formatumban) is &t kell adni. Mindaddig, amig a mdszaki ellenér ltal jovahagyott atadas-atvétel
dokumentaciét a Vallalkozé nem adta &t a MegrendelSnek, addig a Vallalkoz6 nem kérheti a teljesités
igazoldsat.

28.8 A szerz8dés akkor mingsill teljesitettnek, ha a szerz§dés egészére vonatkozo teljesitési igazoldst
a Megrendelé kiallitja.

28.9 Az eredményes miiszaki dtadds—atvétel utdn kezdddik meg a hasznélatbavételi engedélyezési
eljards. Vdllalkozénak a kivitelezés stadiumaban egyiitt kell mikddnie megrendelGvel és a
szakhatdsdgokkal annak érdekében, hogy a hasznélatbavételi eljards soran ne legyen az engedély
megszerzését akaddlyozd barmilyen hibaforrds. A miszaki itadds — atvételi eljdras sorén a
szakhat6sdgok altal észlelt hidnyossdgokat a Vallalkozénak a hasznalatbavételi eljdras helyszini
bejarasdig meg kell sziintetnie.

29. A felek egylittmiikédése

29.1 A szerz6d§ felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz8désben foglaltak maradéktalan
megvaldsitdsa érdekében sziikség szerint folyamatosan, johiszem(en egyiittmikddnek.

29.2 Ennek megfelel6en idSben tajékoztatjak egymast, nem csupdn a jelen szerz6désben foglaltak
teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kériilmény), amely a szerz§dés teljesitésére
kihatdssal lehet.

29.3 A Vallalkozd kételezettséget viéllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd-,
felszamoldsi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards indul.

29.4 A Véllalkozd ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel&t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelGz6en tulajdonos véltozasra,
illetbleg jogutddldsra, jogok és kotelezettségek atszalldsara, szétvaldsra, Osszeolvaddsra, vagy
beolvadésra keriil sor. A Vdllalkozo felelSs az értesités elmulasztisabdl eredd karért.

30. A szerz8dés érvényessége, hatilyba lépése, modositisa és megsziinése

30.1 Jelen szerz8dés mindkét fél 4ltali aldirassal 1ép érvénybe.

30.2 Jelen vallalkozdsi szerz6dés modositasa kizardlag irdsban, a felek képviseldi altal lehetséges.
30.3 A szerz6dés az aldbbi esetekben sz{inik meg:

a) szerz8désszeri teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban régzitett jotéllasi kotelezettség
lejartaval,

b) a szerz6dés barmely fél dltali felmonddséval, a 31. pontban foglaltak szerint.

c) Vis maior esetén.
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30.4 Jelen szerz8dés kapcsan az aldbbiak tekinthetSk valamely fél lényeges jogos érdekét sértd, a
szerz8déskotéskor elére nem lathatd kdriilménynek:

a) kivételes id6jardsi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akadalyok vagy kérnyezeti koriilmények, amelyek a szerz6déskotéskor nem
voltak elGreldthatdak;

c¢) a Munkék kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbdl, ami nem vezethet§ vissza sem a
Megrendel6 sem a Vallalkozd hibajéra;

d) a munkateriilet hozzaférhet8ségének mas vallalkozo dltal végzett kiviteli munkalatok miatti
akadalyoztatdsa;

e) Vis maior;

30.5 A ,Vis maior” kifejezés a szerz8déssel kapcsolatban a kovetkezSket jelenti: olyan eréhatalom,
sztrajk, kizaras vagy egyéb ipari katasztrofa, kzellenség altali cselekedet, hadiizenettel vagy a nélkdl
folyé haboru, blokad, felkelés, lazadds, jarvany, foldcsuszamlds, foldrengés, vihar, villamlas, arviz,
eléntés, polgari zavargas, robbands, vagy mas hasonld, el6re nem lathat6 esemény, amelyet egyik fél
sem képes iranyitani, és amelyet egyik fél sem lehet képes lekiizdeni.

31. A szerzédés felmondasa

31.1 MegrendelS a jelen szerzédést rendkivili felmonddssal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekovetkezik:

a) a Villalkozé cs6d- felszamoldsi vagy végelszamolasi eljdrast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy jogerSs birosagi végzés sziletik felszdmolasardl, illetSleg
vallalkozdi engedélyét visszavonjak, vagy visszaadja;

b) Vallalkozd barmely lényeges kotelezettségének silyos megszegése;

c) a Villalkozé szerz8déses kbtelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megdllapitott pdthataridé is
eredménytelendll telik le.

d) A Véllalkozé altal fizetend§ késedelmi kotbér eléri a szerzédésben meghatdrozott
maximumot.

e) A Vallalkozd a szerzédésben meghatdrozott alvallalkozasi feltételektd| eltérSen adja ki a
munkakat alvdllalkozdsba.

31.2 A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Megrendel6 irdsban felszélitja a Vallalkozdt a szerz8désszegs
allapot, illetve ok orvoslasara és/vagy magyarazat addséra. Ha a Viéllalkoz a felszélitas kézhezvételét
kvets 15 (tizenot) napon belil ennek nem tesz eleget, nem ad megfelel§ magyarazatot vagy nem
orvosolja a szerz6désszegé magatartdst, a Megrendel a Vallalkozéhoz cimzett ajanlott levélben a
szerzédést felmondja. A felmonddasnak tartalmaznia kell a felmondds indokait.

31.3 Véllalkozé a jelen szerzddést rendkivili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekdvetkezik:

a) a Megrendeld barmely munkateriilet atadasaval 30 napot meghalado késedelembe esik;
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b) a Megrendel6 csédbe jut, fizetésképtelenné valik, vagy ellene felszdmoldsi (vagy annak
megfelel8) eljards indul.

31.4 Ha a Vallalkoz6 késedelembe esik, és a Megrendel6 megfeleld hatarid6t tartalmazo felszélitasara
sem vallal pothatarid6t, vagy a péthatdridé eredményteleniil telt el, a Megrendel6 — érdekmulas

,,,,,

bizonyitasa nélkill — a szerz8déstdl eldlihat, és kotbér és kdrtéritési igényt érvényesithet.

31.5 Ha jelen szerz8désben megfogalmazott teljesitési hatdrids lejarta el6tt nyilvanvaléva vélik, hogy
a Vallalkozé a véllalt feladatait e szerz8désben meghatdrozott befejezési hataridét 30 napot

meghaladd késéssel tudja elvégezni a Megrendel§ a szerz8désté! eldllhat, kétbér és kdrtéritési igény
kdvetelése mellett.

31.6 A Vallalkozé fenntartja a jogat arra vonatkozdan, hogy a szerz6dés munkaélatait az idGjaras, vagy
egyeb el6re nem [athatd ok bekovetkezésekor, illetve annak veszélye esetén végleg, vagy id6legesen
ledllithassa a munkalatokat, illetve az akaddlyok elhdritdsa utén a munkélatokat folytathassa.

31.7 E szerz6désnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemonddst a szerz§désszegésbd|
eredd egyéb igényekrdl.

32. Nyilatkozatok
32.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kell§ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés aldirasara és teljesitésére;

b) a jelen szerz8dés aldirasat az erre kijeldlt vezetd, illetSleg az dnkormanyzat képvisels
testiilete szabdlyszer(ien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabdlyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen szerz6dést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok 3ltal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerz§dés aldirasa és teljesitése
nem eredményezi mds, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

d) nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkérében 1évé mas korilmény, amely
kedvezStlendl hathat a jelen szerz8désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

33. Jogvitak rendezése

33.1 Szerz8d6 felek megdllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés Gton,
targyaldsok atjan kivanjék rendezni. Az esetleges vitarendez targyalasokat a vita alapjaul szolgal6 ok
felmeriilésétdl szamitott 3 napon beliil meg kell kezdeni.

33.2 A felek akkor fordulnak birdsdghoz, ha a targyaldsos rendezés megkezdésétsl szamitott 8 napon
beliil nem vezetett eredményre. Szerz8dé felek megéllapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasbdl
eredd valamennyi perben aldvetik magukat a Megrendel§ székhelye szerint illetékes, hatéskérrel
rendelkezd birdsag kizardlagos illetékességének.
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34. Alkalmazandé jogszabalyok

34.1 A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekre a kdzbheszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL
torvény, a Polgari Torvénykdnyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény, valamint az egyéb kapcsolodo
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

34.2 A szerz6dés magyar nyelven, hirom eredeti példdnyban késziilt, két eredeti példény a

Megrendel6t, egy eredeti példény a Véllalkozot illeti.

A Vallalkozé nevében:
Név: Somogyi Lajos
Beosztas: Ugyvezetd igazgatd

PUHI - TARNOK
UT- ES HIDEPITO KFT

o
Aldiras: /

Datum: 2021.09.01.

A Megrendel6 nevében
Név: Bechtold Tamads
Beosztds: polgdrmester

Alairds:

Datum: 2021.09.01.

Pénzigyi ellenjegyzés: /-]-.;LL \1_,,_—
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KIVONAT

Késziilt: V4l Kozség Gnkonnényzat képvisels-testiilet 2021 augusztus 17-ei testiileti {ilés
jegyzdkényvébol,

A Képviseld-testiilet 5 igen, 0 nem és 0 tartézkod4ssal az alabbi hatérozatot hozta:

Vil Kézség (")nkorményzata Képviselé-testiiletének
93/2021.(VIIL 17.) szim hatirozata
a Belteriileti utak, jardak, hidak feliijitasat megcélz6 palydzatra beérkezs arajanlatokrél, a
kivitelezé kivalasztasdrs] és megbizasdrol

Vél Kozség ()nkonnényzat Képvisels-testiilete ugy dont, hogy az EBR 520341 azonosité szimy
ﬁnkonnényzati fejlesztések-2021 cimii, a Belteriileti utak, jarddk, hidak feljitasat megcélzo
palyazattal kapcsolatosan, a 2473 Vil, Rékéczi és Vajda utca jérda feltjitdsi munkaival a
legkedvezibb arajanlatot benyujté PUHI-TARNOK Ut- és Hidépits Kfi-t (székhely: 2461,
Tamok, Fehérvari t 34)) bizza meg  brutté 24.758.593.-Ft (azaz huszonnégymillis-
hétszézﬁtvennyolcezer-6tszézkilencvenhérom forint) kivitelezési Osszegért, a hatérozat
mellékletét képezo szerz6désben meghatarozoit feltételekkel.

FelelSs: polgarmester
Hatéridé: azonnal

Bechtold Tamas sk. Dr. Balogh Lérand sk,
Polgérmester Jegyz6
Karpati Hajnalka sk. Adém Zsuzsanna sk.
Hitelesit6 Hitelesitd

Kiadmany hiteléil:




