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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Vil Kézség Onkormanyzata

Székhely: 2473 Val, Vajda Janos u. 2.

Adészam: 15727079-1-07

Képviseli: Bechtold Tamas polgarmester
Bankszamlaszdma: 10700440-68885711-51100005
Kapcsolattarté neve: dr. Balogh Lérand jegyzé
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail cim: jegyzo@val.hu, polgarmester@val.hu

mint megrendel§, (a tovabbiakban Megrendel&)

madsrészrél a

PUHI-TARNOK (it- és Hidépitd Kft.

Székhely: 2461 Tarnok, Fehérvari at 34.
Addszam: 10429549-2-13

Képviseli: Somogyi Lajos ligyvezet{ igazgatéd
Szamlavezet6 bank: K&H Bank

Bankszamla szama: 10403136-31300571-00000000
Cégjegyzék szam: Cg. 13-09-061982

MKIK szam: 34-A-00173

mint véllalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé) kozott az alulirott helyen és idében, az aldbbi feltételek
mellett:

1. El6zmények

1.1 Megrendel§ beszerzési eljarast inditott a Val, Rakoczi és Arany Janos utcdk jarda feldjitasi
munkdinak térgyaban. Megrendel6 a beszerzés targydval szemben tdmasztott m(iszaki
kovetelményeket az ajanlatkérési dokumentéciéban hatarozta meg.
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1.2 Megrendel§ az eljdrdsban benyuijtott ajanlatokat megvizsgilta, egymdssal Osszevetette.
Megrendel6nek az eljdrdsban a 97/2022 (V.31.) szdmmal meghozott dontése szerint a nyertes
ajanlattevé a Vallalkozd lett.

2. Szerzddés targya

2.1 Egydsszegli, atalanydras kivitelezési szerzdés a kapcsolédé dokumentumokban meghatarozottak
szerint.

2.2 A kivitelezés helye: 2473 V4l, 86 és 1107 hrsz.

3. A szerz8dés részei
3.1 A szerz6dés az alabbi részekbdl all:
1. Jelen szerzGdéses forma
2. Ajanlatkérési dokumentécid
3. A Vallalkozé Ajénlata
4. Arazott koltségvetés (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Vallalkozdi szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik. A szerzédést alkotd
dokumentumoknak egymdssal kélcsdndsen értelmezhetSeknek kell  lenniiik. Amennyiben
kétértelm(iség vagy ellentmondas fedezhetd fel a dokumentumokban, akkor a dokumentumokban
foglaltakat a fenti sorrend alapjén kell mérvadénak tekinteni.

4. A Villalkozo6 fékotelezettsége

4.1 A Vallalkoz6 kételes az I. pontban kériilirt, a miszaki leirdsban meghatarozott munkakat 7.1
pontban meghatarozott hatédrnapok kozotti idSben kivitelezni, az ott meghatarozott véghataridére
befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos
esetleges hibat kijavitani a jelen szerz6dés elGirasaival és a vonatkozé jogszabdlyokkal 6sszhangban,
illetve az abban foglalt kikotéseket a szerzédés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendeld fékotelezettsége

5.1 A MegrendelS kotelezettséget vallal arra, hogy a munkak elSirt mindségii kivitelezésért és
hataridére térténd befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitasaért kifizeti az
egybsszegl szerz6déses arat, valamint minden més a szerzédés szerint esetleg jogossa valo Hsszeget,
a szerz8déses feltételekben régzitett id6pontban és méd szerint.

6. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek
6.1. A Véllalkozéi dij a Véllalkozé Ajénlatban megadott egyosszeg(i atalanyar:

nett6 18.055.195 Ft + 27 % AFA , minddsszesen: brutté 22.930.098 Ft
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azaz nettd tizennyolcmilli-dtvendtezer-szdzkilencvensdt forint plusz &ltaldnos forgalmi adé,
minddsszesen: brutté huszonkétmillid-kilencszazharmincezer-kilencvennyolc forint.

6.2 A Megrendel® kijelenti, hogy jelen vallalkozasi szerz6dés NEM tartozik az 4ltalanos forgalmi adérél
52016 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b} pontjanak hatélya ala, tovabbd, hogy e tdrvény
rendelkezései szerint NEM mindsiil adéalanynak.

6.3 A villalkozéi dij magdban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megvalGsitas valamennyi kéltségét, igy
kiilondsen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,
b) az lizembe helyezési kiltségeket,
c) az elGirt mingsitéseket és vizsgalatokat.

6.4 A Vallalkozo a rogzitett véllalkozéi dijon fellil a terv szerinti megvalésitashoz tébblet koltséget
(tobbletmunka) nem érvényesithet. Az &drak rogzitettek és nem véltoztathatok, a SzerzGdés
teljesitésének idépontjdig érvényesek. Ezen rendelkezés Ptk. 6:245. S (1) bekezdésével ésszhangban
nem alkalmazhat6 a Vallalkozénak a tobbletmunkdval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségére, amely
a szerz8dés megkotésének id6pontjaban nem volt elére lathaté.

6.5 Megrendeld elbleg igénybevételének lehetGségét nem biztositja.

6.6 Szamldzas: A szerzGdés ellenértékének kifizetése a teljesités alapjan, egydsszegben (1 db
végszamla) torténik. A végszamlat a teljesitést kdvetéen lehet benyujtani. A teljesitések értéke az
arazott kdltségvetés alapjan keriil megallapitasra.

6.7 A Megrendel6 (beleértve az &altal megbizott miszaki ellenért is) a szerz8dés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb az ajanlattevéként
szerz0do fél teljesitésétdl, vagy az err6l sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétsl szamitott tizenét napon
beliil irasban koteles nyilatkozni. Ezen tizen6t napba a teljesités miiszaki ellendr &ltali leigazolasanak
idStartama is beleértends. Amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
MegrendelS a szerz8désben az atadas- atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridét (lasd
28. pont) kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben - a Ptk. 6:247. S (2) bekezdésére figyelemmel - meghatdrozott hatdrid6ben nem fejezi
be, a Vdllalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Megrendeld koteles kiadni. A fizetési hataridd a szamla

kézhezvételétsl szamitott 30. naptari nap. A szerz8dés és a kifizetések pénzneme: HUF

6.8 Amennyiben a Megrendel6 vitatja a végszamlaban szerepl§ Gsszeget, ugy jogdban &ll a szamla
kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt Gsszeg megiéllapitidsa érdekében a Vallalkozd felé
egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendel§ kételes kifogdsat a szdmla benyujtasat kdvetd
10 napon beliil irdsban eljuttatni a Vallalkozéhoz.

6.9 Késedelmes fizetés esetén a Vdllalkozé a Megrendel6vel szemben a Ptk. 6:155. S (1) bekezdésében
meghatarozott mérték(i késedelmi kamatra jogosult.

6.10 Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolés
kidllitasat kovetSen keriilhet sor.

6.11 A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a benyujtott szaimlat masra semmilyen kériilmények
kézott nem engedmeényezi.
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7. Teljesitési litemezés és hatarids

7.1 Ateljesités a szerz6déskotés napjan kezdédik, véghatarids a szerzédéskotéstsl szamitott 150. nap.
A felek megallapodnak az el6teljesités lehetGségében.

7.2 A Villalkozo kérheti a megvaldsitas id6tartamanak meghosszabbitasat az aldbbi esetekben:
a) vis maior esetén,
b) a munkalatoknak - a Vallalkozénak fel nem réhaté okbél torténd - Megrendeld aital

okozott késleltetése, akadélyozdsa esetén.

8. J6tallasi kételezettség

8.1 A Vallalkoz6t teljes kord kivitelezGi jotallasi kotelezettség terheli a szerz6dés egészére vonatkozd
teljesitési igazolds kiaddsanak napjatél szémitottan az ajénlatban vallalt, azaz 36 hénap id6tartamra.
Ezen garancialis id6szak alatt a Véllalkozo koételes minden a Megrendel6 altal bejelentett, a
kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast Megrendel6 a sikeres miiszaki ataddas-
atvételi eljéras lezarast kévets munkanapon adja ki.

8.2 Vallalkozé koteles a jotallas véllalt teljes id6tartamara jotallasi biztositékot nyujtani (Ptk. 6:171.S-
6:173.5). A jotalldsi biztositék mértéke szerz6dés szerinti, fa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds harom
szazaléka.

8.3 Felek a minden évfordulén illetdleg garanciélis idszak lejarta el6tt 1 hénappal az épitési beruhdazas
munkdit ismételten megvizsgaljak (utéfeliilvizsgélati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel§ késziti el6 és
irasban hivia meg a Villalkozét azzal, hogy tévolmaradasa az eljéras lefolytatdsat nem érinti. Az
utdfeliilvizsgalati eljaras soran megallapitott hibak garancialis hibaknak tekintendék és a Villalkozé
kételes azokat ennek megfelelSen kijavitani.

8.4 A garancialis iddszak lejarta utan a Vallalkoz6t a kiilén jogszabalyban meghatarozott szavatossagi
kbtelezettségek terhelik.

8.5 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartéi garancidja
meghaladja a Vallalkoz6 altal vallalt kivitelez6i jotallas idejét, gy a kivitelezé&i jotallas lejarta el6tt, az
utdfeliilvizsgalati eljérds sordn a Vallalkozé kételes a Megrendeld szamara atadni minden a gyartoi
garancia érvényesitéséhez sziikséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kétbér

9.1 A szerz6d6 felek a szerzGdés targyat képezé munkat oszthatatlannak tekintik. A Vallalkozé
késedelmes illetdleg késedelmet okozé hibas teljesitése esetén késedelmi kotbér megfizetésére
kételes, amely a vallalkozéi dijbél levonhaté, ha a Vallalkozé a ktbérkdvetelés jogossdagat elismeri. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott ktbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél.

9.2 A késedelmi kdtbér Gsszege a szerz6dés afa nélkiil szamitott ellenértékének 0,5%-a naponta. A
késedelmi kdtbér 6sszegének felsé hatara a szerz8dés afa nélkiil szamitott ellenértékének 15%-a.

~



9.3 A kbtbért a Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendel6 érvényesitheti
a kétbért meghaladé kérat, és a szerzGdésszegéshil eredd egyéb jogait is.

9.4 A Villalkozé késedelmes és hibas teljesités esetére kételes a teljesitésre pothataridét vallalni. A
péthatarid6 elmulasztdsa a kotbérfizetési kdtelezettség Gjbbl megkezdédik.

9.5 A kotbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsz(inik, a p6thataridé lejar,
b) hibas teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozé szabaly szerint;

c) lehetetleniilés esetén: attél az id6ponttdl kezdédéen, amikor a Megrendel6 errél tudomést
szerez. Ha a munka végzése soran a kdriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a
teljesités hibds lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszob6lésére kitlizott megfeleld
hatérid6 sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat.

9.6 Rendkiviili id6jarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a Vallalkozotol
figgetlen korilmények miatti idSkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely kériilményeket az épitési
napldéban sziikséges rogziteni.

10. Alvallalkoz6 igénybevétele

10.1 Vallalkoz6 jogosult alvallalkozdkat, illetve a teljesitésben egyébként résztvevéket igénybe venni.
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10.2 A Vallalkozé legkés6bb a szerz6dés megkotésének idépontjaban kételes az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarashan az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. A
nyertes ajanlattevé a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles az ajanlatkérének minden
tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt

nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatélya alatt.
10.3 Vdllalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

10.4 Alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajanlattevd felelés minden olyan anyagi és nem
anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Ha a
szerzGdéskotést kovetben — a szerzGdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében — bedllott
Iényeges korilmény miatt a szerzGdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt
alvdllalkozéval, a MegrendelS mas megjeldlt szervezet (személy) kézremiikbdéséhez is hozzédjarulhat
irasban, ha az megfelel a kozbeszerzési eljdrasban az alvéllalkozékra meghatarozott
kovetelményeknek.

10.5 A Villalkoz6 az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvéllalkozé teljesitésének elmaradasaval
vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at eléré biztositékot kdthet ki.



11. Felel8sségbiztositas

11.1 Vallalkozé kételes legalabb 100 millié Ft/év és legalébb 25 millié Ft/kdresemény mérték altaldnos
szakmai felel§sségbiztositast kétni, amely kiterjed a szerzédés targyat képez6 munkalatokra, vagy a
meglévé felelGsségbiztositasat legalabb ilyen mértékd és terjedelm(i felelGsségbiztositasra
kiterjeszteni. A felelésségbiztositasi szerz6dés megléte, illetve folyamatos hatélyban tartdsa a teljesités
sordn lényeges szerzddési feltételnek mindsiil, amelynek megszegése a szerz6dés azonnali hatalyd
felmonddsara okot ad kériilmény.

12. Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajénlatét a Véllalkoz6 az ajanlatkérési dokumenticiéban szerepld tervrajzok
és m(iszaki leiras alapjan adta be, a Véllalkozé szamara sziikségessé vdlhat a rendelkezésre 4ll6 adatok
véglegesitése illetSleg tovabbi engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok elvégzése a beadott és
elfogadott ajanlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen szilkséges tovabbi szémitésok és tervrajzok
elkészitésének kdltségei teljes egészében a Villalkozét terhelik. Kozbenss tervezések esetén a
Megrendel6t be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés soran szitkségessé val6 a Vallalkozé 4ltal készitett tervrajzot
és szamitdst a Vdllalkozé kételes a felhasznalds el6tt legalabb 15 naptéri nappal a Megrendeld szaméra
jovahagyas céljabol dtadni. Amennyiben a Megrendelé a benyujtott dokumenticiéval kapcsolatban 14
naptari napon beliil irdsban kifogast nem emel, azokat a Megrendeld altal elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendel§ &ltali elfogadas azonban nem mentesiti a Vallalkozét az ltala készitett tervrajzokban,
szamitdsokban és egyéb dokumentumokban foglaltak helyességét illets felelGssége alél.

12.3 A Megrendel6 &ltal a Vallalkozénak stadott dokumentumok szerzdi jogai a Megrendelénél
maradnak.

12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabalyok irdnyadék a tervnek nem mindsiilg egyéb szellemi alkotasok
tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel§ koteles az épitési teriiletet a Véllalkozé szamara a szerzédéskétést kdvetben
haladéktalanul a munkak elvégzése céljabdl tadds-atvételi jegyz6kdnyvvel dtadni egyben szavatolni,
hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Villalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel§ a munkavégzés helyét
alkalmas allapotban a Villalkozé rendelkezésére nem bocsdtja. Vallalkozé mésfel8l tudomasul veszi,
hogy a munkaterileten egyéb épitési munkalatok is folyhatnak, melyek id§szakonként a Viéllalkozét
akadalyozhatjak a munkavégzésben.

13.2 Amennyiben ezen kételezettségének a Megrendels nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, Ggy
a Villalkoz6 jogosult a kivitelezési hatarid6 meghosszabbitasara, illetve jogos tdbbletkoltségeinek a
Megrendel§ altali megtéritésére.

13.3 A munkateriilet-dtadasi eljarast Megrendel6 mdszaki ellen6re hivja 6ssze és bonyolitja le a
MegrendelS nevében. A Villalkoz6t ugyanezen napté! kezdve terheli az épitési napld vezetésének
kotelezettsége.



14. A Felek képviseldi a teljesités sordn, hivatalos kommunikscié

14.1 A Megrendeld képviselGje és a teljesités igazoldséra jogosult:

Személy neve: Bechtold Tamas

Levelezési cime: 2473 Vdl, Vajda Janos u. 2.
Telefon/Fax: +36 22 559 407, +36 22 353-411
E-mail ¢im: jegyz6@val.hu, polgarmester@val.hu

14.2 A Megrendel§ altal a kivitelezés ellenGrzésével megbizott személy:

Személy neve: Stark Jené Andras, M(iszaki Ellendr
Cég neve: Stark Jen§ Andras E.V.

Levelezési cime: H-1038 Budapest, Eszak u. 36.
Telefon: +36 30 343 4546

E-mail; starkjenohesta@t-online.hu

14.3 A Villalkozé koteles a szerzédés alairdsakor megadni az altala kapcsolattartasra kijeldlt személy
neveét és adatait, kiilonosen mobiltelefonos elérhetéségét, e-mail cimét.

14.4 A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai kéziil meg kell biznia az ajénlatdban megnevezett személyt
az épitésvezetSi teendbk ellatdsaval. Az épitésvezetS személyében torténd valtozas esetén a
Villalkozé koteles Megrendel§ el6zetes jévahagydsat megszerezni. A szakember cseréje csak akkor
lehetséges, ha az Uj szakember is megfelel a vele szemben a kézbeszerzési eljdrdsban tdmasztott
alkalmassagi koveteiményeknek.

Epitésvezetd:

Személy neve: Somogyi Lajos (NUJ-szam: 624014333)
Cég neve: PUHI-TARNOK Ut- és Hidépité Kft.
Levelezési cim: 2461 Tarnok, Fehérvari ut 34.

Telefon: 06309215761

Telefax: 0623389984

E-mail: somogyil@puhitarn.hu

14.5 Felek hivatalos kozlésnek fogadjék el az aldbbiakat:

a) A véllalkozési szerz6désben megjeldlt képvisels szamara kiildott tértivevényes levél vagy a
fogadd fél késziiléke &ltal visszaigazolt telefax-Uzenet,
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b) digitalisan alairt elektronikus levél

c) Epitési napldba térténd bejegyzés a bejegyzés tételére jogosult személy altal.

15. Kivitelezési {itemterv, a munkék dsszehangolasa

15.1 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkélatok kivitelezését ugy kell elvégeznie, ahogy a
szerz8désben és az ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozasra keriilt.

15.2 Megrendel6 a kivitelezés idGtartama alatt sziikség szerint, elGre egyeztetett id6pontban,
koordindciés értekezletet hiv §ssze melyen a Villalkozé és a miiszaki ellendr kételes részt venni.

16. A Megrendelé utasitasi és ellendrzési joga

16.1 A Megrendel§ és képviselSi munka végzését barmikor megtekinthetik, azonban a m(szaki ellendr
legalabb 10 naponként kételes ellenérzést gyakorolni.

16.2 Megrendelg, illetve képvisel6je jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok gépek, eszk6zok
mindségével kapcsolatosan vizsgilatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy vizsgélat
eredményeképpen a Megrendeld vagy képviselGje ellendr agy dont, hogy barmely kivitelezés, anyag,
berendezés hibas, vagy nincs bsszhangban szerzédéssel, elutasithatja ezen kivitelezést, anyagot vagy
berendezést, az indokok megadasa mellett. Ezt kévetden a Vallalkozé koteles a hibst azonnal kijavitani
és biztositani, hogy a javitas a szerz6déssel Gsszhangban torténjen.

16.3 Megrendeld, illetve képviselGi a kivitelezéssel kapcsolatban a Villalkozé szamdra utasitasokat
adhat ki. Ezen utasitdsok azonban &sszhangban kell legyenek a szerzédésben és a kivitelezési
tervdokumentdcidban foglaltakkal. A Véllalkozé koételes —kivéve, ha az jogsérelem miatt, vagy
fizikailag lehetetlen- a megrendeldnek, illetve a miiszaki ellendrnek a szerzédéssel osszhangban tett
utasitdsait betartani. Ezen utasitisok nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére,
illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkoz6 megkérdGjelez barmely, a Megrendels vagy képviselSje altal tett megillapitast,
vagy utasitast akkor azt koteles a Megrendel§ elé tami, aki kételes a kérdéses megallapitast vagy
utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy médositani.

16.5 Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Véllalkozé koltségére barmikor felfiiggeszteni ha azt
tapasztalja, hogy

a) a munkak iranyitdsat nem a véllalkozé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a miiszaki elirasokban foglaltaknak megfelel6en torténik,

c) a véllalkozé barmely mas berendezést vagy anyagot kivén beépiteni mint amit ajanlataban
megjel6lt és a Megrendel§ elfogadott.

17. A felek egyéb kotelezettségei

17.1 A Megrendel6 kételes a munkateriiletet a szerz6dés teljesitésére alkalmas allapotban a szerz8dés
napjan a Véllalkoz6 részre atadni, egyben szavatolni, hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy



joga nem korlatozza. Villalkozé a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendels a
munkavégzés helyét alkalmas dllapotban a Villalkozé rendelkezésére nem bocsatja.

Amennyiben ezen kételezettségének a Megrendel§ nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, Ggy a
Villalkozé jogosult a kivitelezési hatdrid§ meghosszabbitdsdra, illetve jogos tdbbletkoltségeinek a
Megrendel§ éltali megtéritésére, avagy sulyos esetben eldllhat a szerz&dés teljesitéstél.

A munkateriilet dtaddsakor k6zosen felvett munkateriilet atadas-atvételi jegyz6kényv késziil.

17.2 A Villalkoz6 a munkateriilet dtadas-atvételének idépontjatél koteles épitési naplot vezetni
magyar nyelven és azt az épitkezés helyszinén is elérhet6vé tenni. A napléban kell a megvaldsitassal és
a Megrendel6 helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A napléba bejegyzést a

helyszini képviselettel megbizottak kéziil azok tehetnek, akiknek neve a napléban feltiintetésre keriilt.

17.3 A Villalkozé a napléban koteles a megvaldsitds Iényeges koriilményeir6l a Megrendel6t
tajékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitasait is) felhivni. A Véllalkozé
kiteles a haladékot nem tiré értesitést a Megrendelével naplébejegyzésen tulmenden is azonnal —
rovid uton (telefonon, telefaxon, e-mail) — k6z6Ini és ezt a napléba bejegyezni.

17.4 A Villalkozé a miiszaki elvarasokat, az ellenszolgdltatist és a teljesitési hatdrid6t nemérinté
valtozasokat is csak a Megrendel§ egyetértésével és irdsbeli hozzajarulasaval hajthat végre.

17.5 A beépitésre tervezett anyagok mintdjat a Vallalkozd elézetesen bemutatja a Megrendelének.
Csak a Megrendel§ altal elfogadott anyag, termék, épithets be, illetve telepithetd. Vallalkozd
beszerzeési, illetve megvalésitasi gondjaibdl eredé esetleges mingségi, hasznélati értékndvekedések
nem modosithatjék a vallalkozéi dijat.

17.6 A Villalkozénak korldtlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok,
tamogatds kozvetit6 szervezetek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetévé kell
tennie a hatdségoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé
feladatkorébe tartoznak.

17.7 A szerz6dés teljesitése soran a szerz6dé felek kotelesek egyiittm(ikédni, ennek keretében
tartoznak egymadst haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben felmeriils, jelen vallalkozasi
szerz6désre kihaté minden Iényeges adatrél, tényrél és kériliményrél.

17.8 A szerz8d6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen megallapodésban foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciot bizalmasan, izleti titokként kezelik. Ez
értelemszer(ien nem vonatkozik arra az informaci6ra, amely titokban tartisit jogszabaly nem teszi
lehetdvé.

18. Munkak eltakarasa

18.1 Villalkozé az egyes munkarészeket csak a Megrendeld, illetve annak képvisel&je engedélyével
takarhatja el. Az elGirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. Villalkozé a Megrendel6t az eltakarés
megkezdésérdl 3 nappal kordbban irdsos formaban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-
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19. Kézmlivek, k6zmiivek hasznalata

19.1 A Villalkozd az épités soran az épitési helyszinen rendelkezésre 4116 kézmveket a MegrendelGvel
egyeztetett médon hasznélhatja.

19.2 A munkateriileten kiépitett k6zm(vek keriilnek kiépitésre, amelyek nyomvonalat az épités soran
a Megrendelével egyeztetni kell.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendel§ téritésmentesen felvonulési teriiletet biztosit a Véllalkozénak.

20.2 A Villalkozo koteles a sajdt koltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani az altala haszndlt
munkaterillet 6rzését, kételes gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi el6irdsok
betartasarél. A munkateriilet dtaddsa utdn a munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok, a
tlzvédelmi és egészségiigyi rendszabdlyok megtartdsa a Viéllalkozé kotelessége. E kotelezettségek
megszegesébl| eredd, valamint az e tevékenységgel kapcsolatban okozott karokért kizarélag a
Vallalkoz6 tartozik felelésséggel.

21 Az épitési teriilet tisztan tartasa

21.1 A Villalkoz6 kételes a kivitelezési munkak sordn az épitési teriletet akaddlyoktdl mentes
allapotban tartani és ennek megfelelSen tarolni eszkdzeit, illetve anyagait. A Vdllalkozé kételes az
épitési teriiletrél eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést,
ideiglenes létesitményt amely a tovébbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Barmely atadas-dtvételi igazolds kibocsatdsa elétt a Véllalkozd kételes az igazolas targyat képezd
épitési teriiletrél eltakaritani és eltdvolitani a Vallalkozé minden eszkdzét, tobblet anyagot, térmeléket,
hulladékot és ideiglenes létesitményt.

21.3 A Villalkozé kdteles a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérs| lehets
legkevesebb szennyez6dés jusson ki a kdrnyezé teriiletekre. Amennyiben vallalkozé kozteriiletet
szennyez, abban az esetben is a szennyezBdést azonnal és folyamatosan takaritja.

21.4 Vallalkozé koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé kommunidlis és veszélyes hulladékot
folyamatosan Gsszegydijteni és elkiilonitetten kezelni és a jogszabalyi elGirasoknak megfelelGen
dokumentalni. Koteles tovédbba gondoskodni a hulladékok elszallitasardl, illetve azok elGirasok szerinti
elhelyezésérdl. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatdlyos jogszabalyi elSirdsoknak megfeleléen
dokumentdlni sziikséges. A Vallalkozé kételes a munkavégzés soran az épitéssel bsszefiiggé zaj, rezgés,
por sth. szennyez&désekre vonatkozé elGirdsokat betartani.

22. A kérnyezetvédelmi intézkedések, karelharitas, kirenyhités

22.1 A Vallalkozé kételes a munkak kivitelezése és megvaldsitdsa soran megtenni az Gsszes téle
elvarhaté intézkedést a kérnyezet védelmére.

22.3 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a z6ld beszerzésekre vonatkozé el§irasok szerint koteles eljarni
a jelen szerzddéses kotelezettségei megvaldsitisa soran, kiilonds tekintettel a kovetkezékre: az
egyeztetések sordn a kornyezetvédelmi szempontokra tekintettel az elektronikus formaban (e-mail)
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megkiildott dokumentumokat részesiti elényben és csak a jogszabalyi elGirasokban és jelen
szerz6désben meghatdrozott estekben késziilnek nyomtatott dokumentumok. A nyomtatés soran a
betliméretek meghatarozdsénal az olvashatdségi és papirtakarékossagi szempontokat egyarant
figyelembe veszi. Vdllalkoz6 az éltala készitett anyagok esetén a kétoldalas nyomtatdst részesiti
eldnyben és lehetbség szerint Gjrahasznositott papirt hasznal.

22.4 A Villalkozo teljes mértékben felel@s a munkahelyi miiveletekért és az ltala alkalmazott épitési
mddszerekért, amelyeket Ggy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mds épitmények
biztonségat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

22.5 A Vallalkozénak minden téle telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megelSzésére. A Villalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztet6 kar lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi
intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendelét azonnal értesiteni.

23. Bontasbol szarmazé anyagok

23.1 Az épiiletek bontasbol szdrmazé djrahasznosithaté anyagokat a Megrendelének az erre
vonatkozo kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontasi munkakat megel6z6en és azok sordn
egyeztetni szikséges a Megrendel6vel. Az egyéb bontott anyagok megfelel6 elhelyezésérdl,
artalmatlanitdsardl a Vallalkozénak kell gondoskodnia.

23.2 A Vallalkoz6 az épitési és bontasi hulladékokrdl folyamatosan nyilvéntartast vezet a 45/2004.
(Vi1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet alapjan.

24. Anyagok és termékek minésége, mindségtanusitas

24.1 Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdanak, melyet a
Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzdésben és a vonatkoz6 szabvanyokban, m(iszaki elGirasban eléirt mindséglinek
kell lennie,

b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvdnyokat Vallalkozénak be kell szereznie.

24.2 A beépitett anyagok és termékek megfelelGségéért a Vallalkozénak kell helytalinia. A Vallalkozé a
vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti legmagasabb mingségi szinthez tartozé teljesitést
véllal.

25. Személyzet és munkaerd alkalmazasa

25.1 A Véllalkoz6 sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete és munkatarsai szerzGdtetése,
étkeztetése, kozlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi elGirdsok, a munkaliigyi térvények
betartasa tekintetében.

25.2 A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakméajukban megfeleléen képzettek,
gyakorlottak és tapasztaltak. A Villalkozé kételes mindent megtenni annak érdekében, hogy
alkalmazottai és munkasai rendbonté vagy torvényellenes viselkedését megel6zze.
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25.3 A Megrendel6 kotelezheti a Viallalkozét a fentieknek nem megfeleld személyek haladéktalan
eltdvolitasara.

25.4 A Villalkoz6 altal alkalmazott felel§s m(iszaki vezetSknek a megfelel§ képesitéssel rendelkezniiik
kell, és szerepelnitik kell az adott szakdgra vonatkozé felelés miiszaki vezetsi névsorban. E kériilmény
ellendrzésére a M(szaki ellenérnek mindenkor joga van és a nem megfelel§ személy altal irdnyitott
munkak végzését jogosult azonnal leéllittatni.

rr x

26. A munka Megrendel§ altali felfiiggesztése

26.1 A Megrendel6 barmikor felszélithatja a Vallalkoz6t a kivitelezés felfiiggesztésére. A felfiiggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozé koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések, anyagok,
létesitmények &llagat megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése
érdekében.

26.2 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozé hibdja miatt valt szilkségessé, gy a Vallalkozé
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegobvis koltsége, a gépek, munkaers
elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére, valamint a kivitelezési hatdridé indokolt
mértéki{ meghosszabbitasara.

26.3 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozé hibajénak eredménye és 60 naptari napnal tovabb
tart, dgy a Vallalkozé kezdeményezheti a szerzédés felbontdsat.

27. Hibajavitds

27.1 A Megrendel§ a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt barmikor jelezheti
a hidnyossagokat a Véllalkozénak.

27.2 AVilialkoz6 koteles sajat kéltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a Szerz6déstG|
eltérnek és a Villalkoz6 érdekkérében felmeriilt barmely hibéra vezethet6k vissza.

27.3 Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkdk
befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozd kiltségén azok elvégzésére, késedelmi kdtbér
érvényesitésére, és ezeket beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé szamlival szemben.

28. Miiszaki dtadas-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkoz6 a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, Ggy koteles arrél a Mdszaki ellendrt
értesiteni annak érdekében, hogy a M(szaki ellenér az 4ltala szilkségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett létesitményen el tudja végezni.

28.2 A Vallalkozé a munkék tervezett befejezése el6tt legaldbb 14 nappal, de legkésGbb a teljesitési
hatarid6 lejartat megel6z6 14. napon koteles az el&irt munkakat teljes kortien készre jelenteni. A
készre jelentést Ggy kell megkiildeni, hogy a miiszaki 4tadas-atvétel legkésSbb a teljesitési hataridé
utols6 napjan megkezdhet§ legyen. Ezt kivetSen kezd6dik miiszaki stadas-atvételi eljaras.

28.3 A miliszaki dtadas-atvételi eljgrast a Miszaki ellendr hivja 6ssze, arra koteles meghivni a
Megrendel6t, a Vallalkozét, az érintett alvallalkozékat, a jogszabélyokban meghatarozott
szervezeteket, az illetékes 6sszes hat6sagot és szakhatésagot, valamint a Megrendeld képviseldit.
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28.4 A miiszaki ataddas-atvételi eljaras sordn jegyz6kényv késziil, mely rogziti:
a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,
b) a miiszaki dtadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi minéségét,
c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) az épittetd észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e} a miiszaki dtadds-atvételi eljdras sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hidnyok,
hianyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszdm esetén az atadds-atvételi jegyz6konyv
mellékletét képez6 kiilon hidnypdtlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készithetd),

f) a hibds munkarészekre es6 kéltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabalyban elgirt nyilatkozatokat,

h) a megrendel6 dontését arrél, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a megrendel6 dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibék kijavitasara vagy drengedményt kér,

k) amennyiben megrendelS a hibdk, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, akkor a kijavitas
hataridejét, valamint a kijavitdsért és az atvételért felelds személy megnevezését,

j) a résztvevdk részérdl a jegyz6konyv jovahagydsat.

28.5 A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljarasokon a megrendels, valamint a megjelent hat6sagok,
ko6zmiivallalatok nyilatkozataib6l eredé mindazon munkékat, hibdk kijavitasat, hidnyok pétlasat
amelyek az engedélyezési és kiviteli terveken, illetve a megrendel§ altal kiadott kozbeszerzési miszaki
leirasban szerepelnek, téritésmentesen kételes, elvégzeni, kijavitani, pétoini. A miiszaki dtadds—
atvételi eljards sordn a szakhat6sdgok altal észlelt hianyossagokat a Vallalkozénak a haladéktalanul
meg kell sziintetnie.

28.6 Megrendel6 nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen hidnyossagok miatt,
amelyek nmagukban vagy mas hidnyokkal 6sszefliggéshen, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jard
munkék folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznélatot, de az ezen munkarészekre es6
kéltségvetési 6sszeget visszatarthatja a hianyossagok kijavitdsdig.

28.7 A Villalkozé a miszaki atadaskor megvalésulasi dokumentéciét biztosit a Megrendeld részére, és
atadja a szikséges mindségi tanusitvanyokat, szabvdnyossdgi nyilatkozatokat, mérési
jegyz6kdnyveket, valamint az épitési és bontési hulladék nyilvantarté lapot mellékleteivel egyiitt. A
megvalosulasi dokumentdciot és az épitési naplot digitalis formaban (sziikség szerint szkennelve, pdf
formatumban) is at kell adni. Mindaddig, amig a miiszaki ellenér altal jévahagyott atadas-atvételi
dokumentéciot a Vallalkozé nem adta at a Megrendel6nek, addig a Vallalkozé nem kérheti a teljesités
igazoldsat.

28.8 A szerzfdés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a szerzédés egészére vonatkoz6 teljesitési igazolast
a Megrendel6 kiallitja.

28.9 Az eredményes miiszaki atadas—éatvétel utan kezdédik meg a hasznélatbavételi engedélyezési
eljaras. Villalkozénak a kivitelezés stadiumdaban egyiitt kell m(kédnie megrendelével és a
szakhatosagokkal annak érdekében, hogy a hasznalatbavételi eljards sordn ne legyen az engedély
megszerzését akadalyozé barmilyen hibaforrds. A miiszaki dtadds — &tvételi eljards sordn a
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szakhatGsdgok éltal észlelt hidnyossdgokat a Villalkozonak a hasznilatbavételi eljarés helyszini
bejarasdig meg kell sziintetnie.

29. A felek egylittm(ikodése

29.1 A szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désben foglaltak maradéktalan
megvaldsitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan, jéhiszem(en egyiittmiikddnek.

29.2 Ennek megfelelSen idGben tdjékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen szerz6désben foglaltak
teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésré! (tény, adat, kériilmény), amely a szerz8dés teljesitésére
kihatassal lehet.

29.3 A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel8t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvallalkozéja ellen cséd-,
felszémoldsi-, végelszamoldsi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

29.4 A Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvéllalkozéjandl a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zGen tulajdonos véltozasra,
illetSleg jogutédlasra, jogok és kételezettségek atszélldséra, szétvalasra, 6sszeolvaddsra, vagy
beolvadasra kertil sor. A Villalkoz6 felel6s az értesités eimulasztasabol ereds kérért.

30. A szerzddés érvényessége, hatdlyba lépése, médositasa és megsziinése

30.1 Jelen szerz6dés mindkét fél 4ltali alairassal [&p érvénybe.

30.2 Jelen véllalkozési szerz6dés médositasa kizarélag irasban, a felek képvisel6i altal lehetséges.
30.3 A szerz6dés az alabbi esetekben sz(inik meg:

a) szerz8désszer(i teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban rogzitett jotallasi kételezettség
lejartaval,

b) a szerz8dés barmely fél 4ltali felmondésaval, a 31. pontban foglaltak szerint.
¢) Vis maior esetén.

30.4 Jelen szerz6dés kapcsén az aldbbiak tekinthet&k valamely fél Iényeges jogos érdekét sértd, a
szerzGdéskodtéskor el6re nem lathaté koriilménynek:

a) kivételes id6jarasi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akadalyok vagy kornyezeti korGlmények, amelyek a szerz6déskotéskor nem
voltak elérelathatdak;

c) a Munkdk kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbél, ami nem vezethetd vissza sem a
Megrendelé sem a Vallalkozé hibajara;
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d) a munkateriilet hozzaférhet&ségének mas véllalkozé &ltal végzett kiviteli munkalatok miatti
akadalyoztatésa;

e) Vis maior;

30.5 A ,Vis maior” kifejezés a szerz6déssel kapcsolatban a kévetkezéket jelenti: olyan eréhatalom,
sztrajk, kizards vagy egyéb ipari katasztréfa, kézellenség altali cselekedet, hadiizenettel vagy a nélkil
folyé héboru, blokad, felkelés, lazadas, jérvany, féldcsuszamlas, féldrengés, vihar, villimlas, arviz,
eldntés, polgari zavargds, robbanas, vagy mas hasonlé, elére nem lthaté esemény, amelyet egyik fél
sem képes iranyitani, és amelyet egyik fél sem lehet képes lekiizdeni.

31. A szerzddés felmondasa

31.1 Megrendelé a jelen szerzédést rendkivili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az aldbbi
események barmelyike bekovetkezik:

a) a Villalkozé cs6d- felszdmoldsi vagy végelszamolési eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy jogerés birdsagi végzés sziletik felszamoldsérél, illetSleg
vallalkoz6i engedélyét visszavonjak, vagy visszaadja;

b) Véllalkozé bérmely Iényeges kotelezettségének stlyos megszegése;

c) a Vallalkozé szerz6déses kitelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megéllapitott péthataridé is
eredménytelendl telik le.

d) A Vallalkozé dltal fizetendS késedelmi kdtbér eléri a szerz6désben meghatdrozott
maximumot.

e) A Villalkozé a szerz6désben meghatarozott alvallalkozasi feltételektsl eltéréen adja ki a
munkdkat alvallalkozasba.

31.2 A felmondasi jog gyakorlasa el6tt a Megrendel6 irasban felszélitja a Véllalkozét a szerzGdésszegl
allapot, illetve ok orvoslasara és/vagy magyarazat adasara. Ha a Vallalkozo a felszélitas kézhezvételét
kovet§ 15 (tizenét) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad megfelel§ magyarazatot vagy hem
orvosolja a szerz6désszeg6 magatartast, a Megrendel§ a Véllalkozéhoz cimzett ajénlott levélben a
szerz8dést felmondja. A felmonddsnak tartalmaznia kell a felmondds indokait.

31.3 Villalkozé a jelen szerz8dést rendkiviili felmonddssal megsziintetheti akkor, ha az aldbbi
események barmelyike bekévetkezik:

a) a Megrendel8 barmely munkaterilet dtadasaval 30 napot meghaladé késedelembe esik;

b) a Megrendeld csGdbe jut, fizetésképtelenné valik, vagy ellene felszdmolasi (vagy annak
megfeleld) eljaras indul.

31.4 Ha a Villalkozé késedelembe esik, és a Megrendeld megfelels hataridét tartalmazoé felszélitasara
sem vallal péthatdridét, vagy a pothatdridé eredményteleniil telt el, a Megrendel6 — érdekmdlés

.....

bizonyitasa nélkil — a szerz6déstdl elallhat, és kotbér és kartéritési igényt érvényesithet.
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31.5 Ha jelen szerz8désben megfogalmazott teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy
a Vallalkozé a vdllalt feladatait e szerz6désben meghatarozott befejezési hatérid6t 30 napot

meghaladé késéssel tudja elvégezni a Megrendelé a szerzGdést6! eldllhat, kbtbér és kartéritési igény
kbvetelése meliett,

31.6 A Vallalkoz6 fenntartja a jogat arra vonatkozéan, hogy a szerz6dés munkalatait az id6jaras, vagy
egyéb elbre nem lathat6 ok bekdvetkezésekor, illetve annak veszélye esetén végleg, vagy idélegesen
ledllithassa a munkalatokat, illetve az akadalyok elhdritdsa utdn a munkalatokat folytathassa.

31.7 E szerz6désnek meg nem felel§ teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerz8désszegésbdl
eredd egyéb igényekrél.

32. Nyilatkozatok
32.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kellg felhatalmazassal és jogkdrrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairaséra és teljesitésére;

b) a jelen szerzédés aldirdsét az erre kijeldlt vezets, illetsleg az 6nkormanyzat képviseld
testilete szabdlyszer(en engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabadlyi
rendelkezéseknek;

c) a jelen szerzGdést a fél nevében aliiré személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairdsi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzédés aldirasa és teljesitése
nem eredmenyezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

d) nincs olyan fiigg6ben levé kételezettsége vagy érdekkdrében 1évé mas kériilmény, amely
kedvezStlenil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

33. Jogvitak rendezése

33.1 Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés uton,
tdrgyaldsok Utjdn kivanjék rendezni. Az esetleges vitarendez§ targyaldsokat a vita alapjaul szolgalé ok
felmeriilésétdl szamitott 3 napon beliil meg kell kezdeni.

33.2 A felek akkor fordulnak biréséghoz, ha a targyaldsos rendezés megkezdésétél szamitott 8 napon
beliil nem vezetett eredményre. Szerzd6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasbdl
eredd valamennyi perben aldvetik magukat a Megrendel§ székhelye szerint illetékes, hataskorrel
rendelkezd birésag kizdrolagos illetékességének.
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34. Alkalmazandé jogszabalyok

34.1 A jelen szerz8désben nem szabdlyozott kérdésekre a kdzbeszerzésekrsl sz6l6 2015, évi CXLIII.
térvény, a Polgéri Térvénykdnyvrél sz6lé6 2013. évi V. torvény, valamint az egyéb kapcsolodé
jogszabélyok rendelkezései az irdnyadok.

34.2 A szerz6dés magyar nyelven, hirom eredeti példdnyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendeldt, egy eredeti példény a Vallalkozét illeti.

A Villalkozé nevében: A Megrendel6 nevében
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